
POLSKI
ŁAB

ZAŁĄCZNIK Nr 4 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy w
sprawie zamówienia

UMOWA n r ............

zawarta w dniu...............r. w Zawierciu, pomiędzy

Gminą Zawiercie, ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie, NIP; 649-10-03-978, reprezentowaną przez 
umocowany do tego Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu,
w której imieniu działa: .
<1) ...............  . Dyrektor Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół

w Zawierciu przy kontrasygnacie Głównej Księgowej.........

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

............................................................................ z siedzibą w ....................................przy ulicy
............................... . posiadającym REGON:....................oraz NIP.................................. wpisaną
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy..............................................
.........Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS................... .
reprezentowaną przez:
1 .................................
2 ..........................................

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji 
oDziałalności Gospodarczej)
(imię i nazwisko) .................................................   przedsiębiorcą
działającym pod firmą ..............................  z siedzibą w   przy ulicy
............................ , posiadającym REGON:..................... oraz NIP................................. wpisanym
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

(w przypadku spółki cywilnej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji 
oDziałalności Gospodarczej)
(imię i nazwisko) .................................................     przedsiębiorcą
działającym pod firmą ............................... z siedzibą w   przy ulicy
............................ . posiadającym REGON:....................oraz NIP................................ . wpisanym
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,oraz
(imię i nazwisko) ...........................................................................................   przedsiębiorcą
działającym pod firmą ............................... z siedzibą w   przy ulicy
............................ ł posiadającym REGON:.................... oraz NIP..................................wpisanym
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

działających w formie spółki cywilnej pod firm ą...............................z siedzibą
w ..............przy ulicy.............................i posiadającą REGON: oraz NIP.

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 
w dalszej części umowy „Wykonawca” 
łącznie zwanymi „Stronami” 
o następującej treści:
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Na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.) oraz art. 69 a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 
roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 roku, poz. 568 z późn zm ) 
oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 
176/2021 z dnia 28 grudnia2021 r. oraz uchwałą Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 
2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych i Regulaminu Trzeciej Edycji Naboru Wniosków o dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, pomiędzy Zamawiającym i 
Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1-

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujący przedmiot umowy 
będący zamówieniem publicznym:

„Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 13 w Zawierciu poprzez dobudowę hali sportowej.”

2. Zamawiający uzyskał z Banku Gospodarstwa Krajowego Wstępną Promesę nr 
Edycja3PGR/2021/2702/PolskiLad dotyczącą Dofinansowania Inwestycji z Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla zadania pn.: Rozbudowa 
Szkoły Podstawowej nr 13 w Zawierciu poprzez dobudowę hali sportowej, stanowiącą 
załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, tj. projektem 
budowlanym i wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych i przedmiarem robót (przedmiar robót pełni wyłącznie funkcję pomocniczą) 
będącymi załącznikami do SWZ i stanowiącymi integralną część umowy oraz zasadami sztuki 
budowlanej i wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa.

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 
projektową oraz robót dodatkowych w sytuacji, gdy wykonanie tych robót okaże się 
niezbędne. Roboty te rozliczane będą zgodnie z zasadami opisanymi w § 13 umowy.

5. Roboty zamienne, to wykonanie elementu zaprojektowanego w dokumentacji projektowej, 
ale w sposób odmienny niż pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej. Roboty te 
rozliczane będą zgodnie z zasadami opisanymi w § 13 ust. 5 umowy.

6. Zamawiający zleci wykonanie robót zamiennych, o ile zmiany te będą korzystne dla 
Zamawiającego, a w szczególności gdy:

1) spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 
konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

2) stały się konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności z 
zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym na terenie budowy;

3) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub 
dokumentacji;

4) wynikną z aktualizacji rozwiązań, z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 
obowiązujących przepisów.

7. Przez roboty dodatkowe należy rozumieć roboty, o których mowa w art. 630 § 1 kodeksu 
cywilnego, czyli roboty objęte przedmiotem zamówienia, ale wykraczające poza zakres 
zobowiązania umownego (nieujęte w projekcie budowlanym i wykonawczym), niezbędne do 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a bez których nie można wykonać przedmiotu

str. 2



POLSKI
ŁAD

zamówienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty dodatkowe to także 
dostawy, usługi lub roboty budowlane nieobjęte zamówieniem podstawowym, o których 
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy.

8. Roboty dodatkowe w rozumieniu ust. 6 będą rozliczane zgodnie z zasadami opisanymi w § 
13 ust. 7 umowy.

9. Wykonawca przedłożył Zamawiającemu harmonogram rzeczowo -  finansowo-terminowy, 
który stanowi załącznik nr 4 do umowy.

§2.
1. Strony ustalają, że przekazanie terenu budowy nastąpi: do ...... dni od daty zawarcia

umowy.
2. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy: do 30.08.2024r
3. Wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminów umownych, jeżeli ich 

niedotrzymanie stanowi konsekwencję przypadków opisanych w § 17 ust. 1 pkt 2) umowy.

§3.
Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego i powiadomieniao
tym Wykonawcy.

§4.
1. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt zorganizować, zabezpieczyć, w szczególności przed 

dostępem osób postronnych, utrzymywać teren budowy wraz z jego zapleczem i 
niezbędnymi mediami oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa na terenie budowy i w strefie 
jego oddziaływania oraz ochronę mienia znajdującego się na placu budowy, w 
szczególności wykonać wygrodzenie, wywiesić tablice ostrzegawcze i informacyjne itp.

2. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć przed zniszczeniem znajdującego się na budowie i 
nie podlegającego likwidacji zadrzewienia i innych elementów zagospodarowania terenu 
oraz istniejących instalacji podziemnych i nadziemnych oraz osnowy geodezyjnej. 
Wykonawca zapewni w ramach określonego w umowie wynagrodzenia nadzór branżowy i 
techniczny gestorów sieci zgodnie z załączonymi do dokumentacji projektowej 
uzgodnieniami.

3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć drogi prowadzące do terenu budowy przed 
zniszczeniem spowodowanym środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, 
lub dalszych podwykonawców. Wykonawca opracuje, uzyska zatwierdzenie i wprowadzi 
projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym ul. Marszałkowskiej 
w Zawierciu.

4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić obsługę geodezyjną budowy, w tym wykonanie 
pomiarów przed odbiorami poszczególnych etapów robót.

5. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest utrzymać czystość wyjazdu z 
terenu prowadzenia prac oraz usuwać ewentualne zanieczyszczenie i zniszczenia dróg 
dojazdowych. Wykonawca jest zobowiązany do mycia kół samochodów opuszczających 
teren prowadzenia prac. W przypadku uchylania się wykonawcy od utrzymywania czystości na 
drogach dojazdowych Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie tych czynności osobie 
trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. 
W oparciu o państwową osnowę geodezyjną i osnowę realizacyjną należy w skali 1:500 wykonać 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektów wraz z 
naniesieniem zmian na mapę zasadniczą uzyskując potwierdzenie Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej.
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7. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu najpóźniej w 
dniu zgłoszenia gotowości do odbioru, dokumentacji powykonawczej wykonanych robót 
zgodnej z art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zawierającej 
zestawienie charakterystycznych parametrów zrealizowanego przedmiotu umowy, atesty, 
certyfikaty potwierdzające dopuszczenia do stosowania w Polsce oraz spełnianie wymagań 
umownych dla zabudowanych materiałów, komplet pomiarów kontrolnych, prób.

8. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim 
pismem oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych 
wad.

9. Wykonawca zobowiązany jest do okazania na każde żądanie Zamawiającego w stosunku do 
wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności, krajowych ocen 
technicznych lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub 
normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty, o 
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy.

10. Wykonawca zobowiązuje się nie naruszać porządku i czystości terenu budowy i jego 
otoczenia. Wykonawca na swój koszt zapewni bieżące utrzymanie czystości na ciągach 
komunikacyjnych wykorzystywanych do transportu materiałów, na terenie budowy i jego 
otoczeniu.

11. Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia i tymczasowego składowania gruzui 
odpadów powstałych podczas robót wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach 
uzgodnionego z Zamawiającym zagospodarowania placu budowy.

12. Wykonawca jest zobowiązany do wywozu gruzu i odpadów na składowisko komunalnena 
własny koszt,; w przypadku innego ich zagospodarowania Wykonawca przedłoży dokument 
świadczący o legalnym sposobie zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadów.

13. Wykonawca, po zakończeniu robót objętych niniejszą umową, winien uporządkować teren 
budowy natomiast tereny bezpośrednio przyległe, z których korzystał w trakcie prowadzenia 
robót, przywrócić do stanu pierwotnego lub odtworzyć do stanu co najmniej nie 
pogorszonego.

14. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z 
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021, poz. 888 z późn. zm.), stosowną uchwałą nr XXII1/281/20 Rady Miejskiej w 
Zawierciu z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Zawiercie (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 6 marca 2020 
r.) oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U.z 2022r poz 
699).

15. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wypełniania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), 
zwanego dalej w skrócie „RODO” wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w związku z realizacją umowy;

2) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity Dz.U. z2019r. poz. 1781).

16. Wykonawca w szczególności oświadcza, że:

1) znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie 
danych osobowych mające zastosowanie oraz RODO;
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2) zapewni wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikającez 
obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających 
zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą;

3) w przypadku korzystania z podwykonawców/dalszych podwykonawców zapewni aby 
zostały przez nich wdrożone odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby 
przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących 
przepisów o ochronie danych osobowych oraz RODO mających zastosowanie i chroniło 
prawa osób, których dane dotyczą.

17. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami będącymi 
przedmiotem umowy przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe, zgodnie z 
obowiązującym prawem:

- kierownik budowy branży konstrukcyno - budowlanej...................................
posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane............................................

- kierownik robót branży sanitarnej........................................................................

posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane............................................

- kierownik robót branży elektrycznej...................................... posiadający

odpowiednie uprawnienia budowlane...................................................................
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu kopie uprawnień budowlanych wyznaczonych osób wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego.

18. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z powołanym inspektorem nadzoru.
19. Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia po zakończeniu prac, a przed odbiorem 

końcowym, tablic zawierających informację o współfinansowaniu inwestycji z Rządowego 
Funduszu’ Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, po wcześniejszym wskazaniu 
miejsca umieszczenia przez Zamawiającego.

§5.
1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres obowiązywania umowy do posiadania 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej 
na kwotę nie niższą niż wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu kopię aktualnej umowy 
ubezpieczenia (lub polisy) w wymaganym zakresie wraz z potwierdzeniem jej opłacenia. 
W przypadku opłaty rozłożonej na raty Wykonawca w toku obowiązywania umowy 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenia płatności kolejnych rat. W 
przypadku utraty ważności umowy ubezpieczenia lub polisy w trakcie realizacji umowy 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu nową umowę ubezpieczenia lub polisę wraz z 
dowodem jej opłacenia.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w 
związku z prowadzonymi robotami, w trakcie trwania umowy, w okresie gwarancji i 
rękojmi, oraz w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i sprzętu na terenie budowyi w 
strefie jej oddziaływania, a w szczególności:
1) za śmierć lub kalectwo spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy w 

stosunku do osób upoważnionych do przebywania na terenie budowy i osób trzecich, 
które nie są upoważnione do przebywania na terenie budowy;

2) za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich, a w szczególności: 
uszkodzenia budynków, ich wyposażenia i urządzeń stanowiących własność
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użytkownika lub Zamawiającego spowodowane działaniem lub zaniechaniem 
Wykonawcy oraz powstałymi wadami w wykonanych robotach.

§6.

1. Celem wykonania obowiązków określonych w art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby w 
ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z przedmiotem umowy 
wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie wynikające z załączonego do SWZ przedmiaru robót(t.j. 
roboty budowlane, roboty konstrukcyjne, roboty sanitarne, roboty elektryczne), były 
wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w sposób określony w art.22 § 1 
ustawy z 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 z 
późn. zm.) niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Wymóg ten 
nie dotyczy osób: kierujących budową, wykonujących usługi transportowe, dostawców 
materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych 
Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać 
osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.

2. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedłożył Zamawiającemu oświadczenie o 
zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę w zakresie czynności opisanych w ust. 1.

3. W  trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
(dalej, także dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w 
szczególności do:

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogowi 
dokonywania ich oceny;

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów;

3) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania świadczenia,

4) zwrócenie się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie u Wykonawcylub 
podwykonawcy kontroli.

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie, nie krótszym niż 3 dni, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w ustępie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) żądania oświadczenia zatrudnionego pracownika;

2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowyo 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę, zakresu obowiązkówpracownika oraz podpis 
osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 
podwykonawcy;

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
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sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 adresów, nr PESEL pracowników). 
Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz 
zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

§7.
1. Materiały i urządzenia stosowane przy realizacji zamówienia powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 
określonym obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz wymaganiom Specyfikacji 
Warunków Zamówienia oraz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca 
zobowiązany jest, w celu udokumentowania zgodności z przepisami, okazać w stosunku do 
wyrobów budowlanych stosowne świadectwa, próbki, certyfikaty przed planowanym ich 
wbudowaniem lub użyciem.

§8.

1. Wykonawca jest zobowiązany do:
1) zgłaszania do odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu, co najmniej na 3 dni 

robocze przed planowanym terminem ich zakrycia;
2) zgłaszania konieczności wykonania robót zamiennych, wchodzących w zakres 

zamówienia podstawowego objętego niniejszą umową, bezpośrednio po stwierdzeniu takiej 
konieczności i przedłożenia Zamawiającemu zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego przedmiaru tych robót wraz z wyceną, najpóźniej w terminie 14dni od daty 
akceptacji tych robót przez Zamawiającego;

3) zgłaszania konieczności wykonania robót dodatkowych, bezpośrednio po stwierdzeniu 
takiej konieczności i przedłożeniu Zamawiającemu zatwierdzonych przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robót wraz z wyceną, najpóźniej w terminie 14 
dni od daty akceptacji tych robót przez Zamawiającego.

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót zanikowych lub ulegających zakryciu 
najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru 
(licząc od dnia następnego od daty zgłoszenia).

lWyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda 
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1981 z póżn. zm.)\ zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
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1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, t j .................................... zakresu określonego w ofercie Wykonawcy oraz w
harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym.

2. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 
obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki 
wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a 
Wykonawcą.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane oraz projekt jej ewentualnych zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 
dni (licząc od dnia następnego od daty otrzymania projektu umowy lub jej zmian) nie zgłosiw 
formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub jej zmian oznacza to, że akceptuje jej treść i 
wyraża zgodę na jej zawarcie.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów
o podwykonawstwo oraz ich zmian, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
7 dni od daty ich zawarcia, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca jest 
zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii zawartej 
umowy, której przedmiotem są roboty budowlane zgłasza do nich w formie pisemnej 
sprzeciw w przypadku:

1) gdy nie spełniają wymagań określonych w dokumentach zamówienia;

2) gdy termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 14 dni;

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2 niniejszego paragrafu.

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie 7 dni od daty otrzymania kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca ma obowiązek przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo oraz jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7dni 
od dnia jej zawarcia. Obowiązek, o którym mowa, nie dotyczy umowy o podwykonawstwo na 
dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. W przypadku, o którym mowa podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 
Wykonawcy.

6. W przypadku powierzenia wykonania robót budowlanych, usług lub dostaw 
w podwykonawstwie Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy oraz odpowiada za zapłatę wynagrodzenia dalszemu 
podwykonawcy. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od 
dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. Fakturę obejmującą zapłatę 
wynagrodzenia za roboty budowlane, usługi lub dostawy podwykonawcze, Wykonawca 
może wystawić dopiero po terminie doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy tejże faktury lub rachunku, obejmujących roboty podwykonawcze. 
Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest załączyć do faktury jej kopię.

§9-
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7. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, dostawy lub 
usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo na dostawy lub usługi.

8. Bezpośrednia zapłata dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo na 
dostawy lub usługi i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się pisemnie do Wykonawcy
o zgłoszenie, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 
dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo.

10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9 w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, je-żeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 
zapłaty.

11. Odpowiedzialność Zamawiającego za płatności podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy ogranicza się do wysokości kwoty ustalonej w załączniku nr 1 do niniejszej 
umowy.

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytułu 
płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona wyłącznie do 
wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, wynikającej z umowy 
pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. W przypadku wyższych cen jednostkowych za 
wykonane roboty określonych umową o podwykonawstwo od cen jednostkowych 
określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, Zamawiający może uznać i 
wypłacić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie wystawionej przez 
niego faktury VAT lub rachunku wyłącznie kwotę należną na podstawie cen jednostkowych nie 
wyższych niż określonych umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

13. Jeżeli Zamawiający lub inspektor nadzoru ma uzasadnione podejrzenie, że podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca realizując powierzony zakres nie gwarantuje odpowiedniej jakości lub 
dotrzymania terminów umownych to Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie do 
Wykonawcy na piśmie wraz ze wskazaniem terminu wprowadzenia nowego podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy.

14. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, 
zrezygnować z podwykonawcy lub wprowadzić podwykonawcę w zakresie 
nieprzewidzianym w ofercie.
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15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca 
samodzielnie) spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym 
niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami 
potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może 
podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 
ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w 
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne 
oświadczenie o ile Zamawiający tego wymagał w SWZ.

16. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania i zaniechania podwykonawcy, 
lub dalszego podwykonawcy z którego pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak również 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, któremu wykonanie przedmiotu umowy 
powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 10.

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie całość przedmiotu umowy określona w § 1 niniejszej 
umowy.

2. Wykonawca dokona zgłoszenia robót do odbioru pisemnie po akceptacji przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego potwierdzającego ich wykonanie, dokonanej pisemnie. 
Zamawiający powoła komisję odbiorową, która w terminie do 14 dni od daty pisemnego 
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przystąpi do odbioru końcowego 
przedmiotu umowy. Data zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest równoznaczna z 
datą podpisania protokołu końcowego robót przez wszystkich uczestników procesu 
budowlanego, w szczególności kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

3. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót przekaże Zamawiającemu po 2 
egzemplarze wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentów w zakresie 
objętym umową. Do czasu przejęcia obiektu przez Zamawiającego na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek dozorowania obiektu oraz odpowiedzialność za niego jak w okresie 
prowadzenia robót.

4. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane wtoku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad.

5. Jeżeli w toku czynności odbiorowych stwierdzone zostaną wady przedmiotu odbioru to 
Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich 
usunięcia przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru 
zgodnie z przeznaczeniem wynagrodzenie Wykonawcy będzie odpowiednio obniżone;

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru 
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości
o zaistniałych wadach. W tym przypadku wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej 
umowy nie będzie przysługiwało Wykonawcy.
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6. 0  usunięciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną (np. 
pocztą elektroniczną) najpóźniej następnego dnia po wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie ich usunięcia.

§ 11.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy...................... lat/lata,
zgodnie z ofertą Wykonawcy. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się 
usuwać nieodpłatnie wady przedmiotu umowy ujawnione po odbiorze końcowym.

2. Rękojmia na przedmiot niniejszej umowy wynosi 5 lat.

3. Szczegółowe warunki gwarancji określa karta gwarancyjna jakości wykonania robót 
stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wypełniony dokument karty 
gwarancyjnej jakości wykonania robót w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

§ 12.

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy
w wysokości .................  zł (stanowiącej 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie) w
form ie................................

2. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w 
pieniądzu Wykonawca wnosi na cały ten okres. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu 
Zamawiający zdeponuje na koncie depozytów.

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku.

4. Zabezpieczenie wniesione w innej formie Wykonawca wnosi na okres nie krótszy niż 5 lat. 
Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata ta nastąpi nie później niż w 
ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Część zabezpieczenia gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy (70%kwoty
określonej w ust.1, tj. równowartość........................................... zł) zostanie zwrócona w terminie
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane.

7. Pozostała część zabezpieczenia (służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub
gwarancji w wysokości 30% kwoty określonej w ust. 1, tj. równowartość................................zł,
zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy.

8. W przypadku odmowy lub uchylania się Wykonawcy od usunięcia stwierdzonych wadw 
okresie objętym rękojmią lub gwarancją Zamawiający zleci ich wykonanie innemu Wykonawcy, 
a ich koszt pokryje z pozostałej części zabezpieczenia.

9. Zabezpieczenie może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie zobowiązań 
Wykonawcy wynikających z tytułu kar umownych, na pokrycie ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym roszczeń z 
tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy.
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10. W przypadku wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu zobowiązany jest 
do przedłużenia terminu jego ważności lub wnieść nowe zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy na wydłużony termin.

§13.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Strony ustalają wynagrodzenie, 
zgodnie ze złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertą
Wykonawcy, w wysokości:........................................... zł netto (słownie:..................................)
powiększone o podatek VAT, co stanowi.......................zł brutto (słownie........................ ).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowo-ryczałtowy. Rozliczenie wykonania 
przedmiotu umowy nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszego rozdziału.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje koszty wynikające z dokumentacji 
projektowej (projektów budowlanych i wykonawczych), specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz przedmiarów pełniących funkcje wyłącznie pomocnicze 
(łącznie dalej zwane dokumentacją projektową) -  wynagrodzenie w tym zakresie strony 
określają mianem ryczałtowego.

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje także wszystkie składniki oraz obciążenia, jak 
również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę, które są niezbędne do należytej i 
terminowej realizacji przedsięwzięcia zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami umowy, 
w szczególności koszty związane z uzyskaniem koniecznych zezwoleń, pozwoleń, uzgodnień, 
opinii, certyfikatów, ekspertyz, koszty pracy urządzeń, zakupu materiałów urządzeń i 
instalacji, a także opłaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, próby 
szczelności, opłaty za zajęcie pasa drogowego, organizacja ruchu drogowego 
(tymczasowa), itp. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cła, koszty transportu na placu 
budowy, załadunku, rozładunku, transportu, wywozu, recyklingu, składowania, opłaty za 
usługi geodezyjne i geotechniczne, jak i opłaty za kontrole, testy i badania oraz inne koszty 
wynikające z niniejszej umowy.

5. Rozliczanie robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 4 umowy nastąpi na zasadach 
określonych poniżej:

1) rozpoczęcie wykonywania robót zamiennych może nastąpić po podpisaniu przez strony 
umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu 
będzie protokół konieczności zatwierdzony przez strony umowy. Protokół ten musi 
zawierać uzasadnienie wskazujące konieczność ich wykonania;

2) rozpoczęcie wykonywania robót zamiennych musi być poprzedzone wykonaniem 
dokumentacji, w zależności od potrzeb dokumentacji projektowej, opisującej te roboty;

3) w przypadku konieczności realizacji robót zamiennych zastosowane będzie 
wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone na podstawie wskaźników cenotwórczych 
zawartych w kosztorysie złożonym przed zawarciem umowy, a dla materiałów które nie 
znalazły zastosowania w kosztorysie obowiązywać będzie średnia ich cena wskazana w 
wydawnictwie SECOCENBUD dla danego kwartału rozliczeniowego;

4) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na ww. podstawie, 
brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 
(jako średnie) za okres ich wbudowania, albo z kwartału poprzedzającego kwartał, w 
którym sporządzany jest kosztorys;

5) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w w/w kosztorysach,a w 
przypadku ich braku -  odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich 
pozycji w KNR, zastosowane zostaną pozostałe dostępne katalogi z kosztorysowej bazy
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normowej, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 
Zamawiającego;

6) rozliczanie robót zamiennych odbywało się będzie na podstawie wystawionych faktur, po ich 
wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego, nie częściej niż raz w miesiącu. Faktury 
regulowane będą zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu.

6. Rozliczanie robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 7 umowy nastąpi na zasadach 
wskazanych poniżej:
1) rozpoczęcie wykonywania dodatkowych robót budowlanych może nastąpić po 

podpisaniu przez strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. 
Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności zatwierdzony przez strony 
umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały 
przesłanki, o których mowa odpowiednio w art. 630 § 1 Kodeksu cywilnego lub w art. 
455 ust. 1 pkt 3 ustawy. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być poprzedzone 
wykonaniem dokumentacji, w zależności od potrzeb dokumentacji projektowej, 
opisującej te roboty;

2) podstawą do rozliczenia robót dodatkowych objętych zamówieniem podstawowym będą 
kosztorysy opracowane przez Wykonawcę. Kosztorys wykonany będzie według 
następujących założeń:
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, który Wykonawca 

zobowiązany jest złożyć przed zawarciem niniejszej umowy, zaś ilości wykonanych robót
-  z obmiarów potwierdzonych przez Zamawiającego,

b) w przypadku wystąpienia robót, na które nie określono w kosztorysie złożonym przed 
zawarciem umowy cen jednostkowych, tzn. takie których nie można rozliczyć zgodnie z 
lit. a), roboty te rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane 
będą na podstawie następujących założeń:

-  ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe 
materiałów (M), cena najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów ogólnych (Ko) oraz 
wskaźnik zysku zostaną przyjęte z kosztorysu, który Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć przed zawarciem niniejszej umowy,

-  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty na w/w podstawie, 
brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) zostaną przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania, albo z kwartału 
poprzedzającego kwartał, w którym sporządzany jest kosztorys,

-  podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w w/w 
kosztorysach, a w przypadku ich braku -  odpowiednie pozycje KNR. W 
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną pozostałe 
dostępne katalogi z kosztorysowej bazy normowej, a następnie wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego,

3) podstawą rozliczania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o 
których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy, będzie kosztorys wykonany przez 
Wykonawcę a zatwierdzony przez Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą na 
podstawie następujących założeń:
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, który Wykonawca 

zobowiązany będzie opracować w terminie do 14 dni od dnia zatwierdzenie protokołu 
konieczności, z zastrzeżeniem, że ceny tych samych składników cenotwórczych muszą 
być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży
robót,
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b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy 

powyżej lit. a), brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 
SEKOCENBUD za okres ich wbudowania (jako średnia),

c) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w ww. 
kosztorysach, a w przypadku ich braku -  odpowiednie pozycje KNR. W przypadku 
braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną pozostałe dostępne 
katalogi z kosztorysowej bazy normowej, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zmawiającego,

d) rozliczanie robót dodatkowych odbywało się będzie na podstawie wystawionych 
faktur, po ich wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego, nie częściej niż raz w 
miesiącu. Faktury regulowane będą zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu.

7. Wykonanie dokumentacji, w tym dokumentacji projektowej, o której mowa w § 13 ust. 5 pkt 
2 i ust. 6 pkt 1, leży po stronie Zamawiającego.

8. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w
zakresie - .......................... -odprowadzenie podatku VAT w kwocie - ................................ -
leży po stronie Zamawiającego (dotyczy jedynie sytuacji gdy wybór oferty prowadziłby 
do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 
podatku od towarów i usług).

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, może ulec zmianie w przypadkach opisanych w 
§ 17 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

10.

Na kwotę wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust.1 za wykonanie przedmiotu 
umowy składa się kwota dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych oraz udział własny Zamawiającego. Kwota dofinansowania 
na realizację inwestycji zostanie wypłacona w dwóch transzach, pierwsza w trakcie 
realizacji inwestycji a druga na jej zakończenie.

11. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową, 
wystawionymi przez Wykonawcę za przedmiot umowy.

12. Zapłata wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 nastąpi zgodnie z postanowieniami zawartymi 
w niniejszej umowie w szczególności w harmonogramie rzeczowo-termionowo-finansowym, 
w tym poniższymi zasadami wynikającymi ze Wstępnej Promesy
Edycja3PGR/2021/2702/PolskiLad oraz Promesy n r .............. z dnia.....................udzielonej
przez Bank Gospodarstwa Krajowego po rozstrzygnięciu postępowania dla przedmiotowej 
inwestycji:

1) za roboty wykonane i odebrane, których płatności Zamawiający zrealizuje ze środków 
własnych, Wykonawca wystawi fakturę/y częściową/e w wysokości (łącznie) nie niższej 
niż wysokość wkładu własnego Zamawiającego wskazanego we wniosku o
dofinansowanie, tj...........  zł = ........... x 10%. W przypadku, gdy ostateczna wartość
inwestycji objętej dofinansowaniem z programu (tj. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 
13 w Zawierciu poprzez dobudowę hali sportowej.” będzie niższa niż jej wartość 
przewidywana kwota ta ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu. Przedłożone 
Zamawiającemu faktura/y i płatności winny zostać zrealizowane zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-terminowo- finansowym przed pierwszą transzą;

2) za roboty wykonane i odebrane, których płatności Zamawiający zrealizuje ze środków 
Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, 
Wykonawca wystawi fakturę częściową, która w sumie z dotychczasowymi fakturami 
częściowymi (o których mowa w pkt 1) nie przekroczy 50% wynagrodzenia Wykonawcy
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(brutto) określonego w ust. 1. Przedłożona Zamawiającemu faktura zostanie 
zrealizowana w terminach zgodnie z zapisami Wstępnej Promesy/Promesy -  jako 
pierwsza transza. Przedłożona Zamawiającemu faktura i płatność winna zostać 
zrealizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo-finansowym;

3) za roboty wykonane i odebrane wskutek wystąpienia konieczności realizacji 
dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 7 umowy, 
Wykonawca wystawi fakturę/y częściową/e. Płatności zrealizuje Zamawiający ze środków 
własnych. Przedłożone Zamawiającemu faktura/y i płatności winny zostać zrealizowane 
przed drugą transzą;

4) za wartość wynikającą ze zmian wynagrodzenia wskutek okoliczności przewidzianych w 
umowie Wykonawca wystawi fakturę/y częściową/e. Płatności zrealizuje Zamawiający ze 
środków własnych. Przedłożone Zamawiającemu faktura/y i płatności winny zostać 
zrealizowane przed drugą transzą;

5) za roboty wykonane i odebrane, których płatności Zamawiający zrealizuje ze środków 
Programu Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, 
Wykonawca wystawi fakturę końcową w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy (brutto) określonego w ust. 1. Przedłożona Zamawiającemu 
faktura końcowa zostanie zrealizowana w terminach zgodnie z zapisami Wstępnej 
Promesy/Promesy -  jako druga transza. Przedłożona Zamawiającemu faktura i 
płatność winna zostać zrealizowana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowo- 
finansowym.

13. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem 
własnym Zamawiającego (tj. 90%), na czas poprzedzający wypłatę/wypłaty z Promesy na 
zasadach wskazanych w postanowieniach Wstępnej Promesy. Zapłata wynagrodzenia 
Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni 
od dnia odbioru inwestycji przez Zamawiającego z zastrzeżeniem ust. 14 umowy.

14. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę końcową do 5 dni od daty odbioru 
końcowego robót. Faktury częściowe i faktura końcowa płatne będą w terminie do 30 dni od dnia 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

15. Terminem zapłaty jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin 
płatności określony w ust. 14 może ulec zmianie, z przyczyn niezależnych od strony umowy,w 
przypadku zmiany zasad wypłaty transz ze środków Programu Rządowego Funduszu 
Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, wówczas strony informują się o nowym 
terminie płatności danej transzy lub jej części w formie pisemnej.

16. Wykonawca oświadcza, że:
1) nie zalega w uiszczaniu świadczeń publicznoprawnych, w szczególności nie zalega w 

zapłacie podatku VAT;
2) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy 

wyłącznie przelewem na wskazany rachunek bankowy;

str. 15



POLSKIŁAD
3) wyraża zgodę na realizację transakcji zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy 

metodą podzielonej płatności (MPP);

4) zobowiązuje się do stosowania w rozliczeniach rachunku bankowego zarejestrowanego w 
tzw. Białej księdze podatników VAT (elektroniczny wykaz podatników VAT prowadzony 
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - art. 96b ustawy o VAT, dalej również: 
Wykaz);

5) wyraża zgodę na zapłatę wynagrodzenia na rachunek bankowy wybrany przez 
Zamawiającego spośród rachunków bankowych wykazanych w Wykazie, w przypadku 
kiedy rachunek bankowy wskazany na fakturze nie widnieje w Wykazie lub transakcja 
zapłaty na rachunek bankowy wskazany w fakturze jest niemożliwa do realizacji metodą 
podzielonej płatności (zwrot środków na rachunek gminy).

17. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udziałw 
realizacji odebranych robót budowlanych. Przez dowody zapłaty rozumie się oświadczenie 
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy o otrzymaniu w terminie umownymkwot należnych 
z tytułu wykonania i odbioru zakresu robót w ramach umowy z Wykonawcą, złożone w sposób 
właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli zgodnie ze wzoremstanowiącym załącznik 
nr 2 do niniejszej umowy. Oświadczenie podwykonawcy winno być podpisane również przez 
Wykonawcę w sposób właściwy dla składanych przez niego oświadczeń woli.

18. W przypadku, gdy Wykonawca nie przedstawi wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 17 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 
zapłaty do czasu ich przedstawienia Zamawiającemu.

19. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia(t.j. 
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne 
rekompensaty) w przypadku wskazania na fakturze przez Wykonawcę rachunku bankowego 
innego niż zamieszczonego w Wykazie, lub przy użyciu którego zapłata wynagrodzenia jest 
niemożliwa do realizacji metodą podzielonej płatności (rachunek do którego nie utworzono 
rachunku VAT); o braku możliwości realizacji płatności metodą podzielonej płatności 
Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 7 dni od 
dnia stwierdzenia tej okoliczności. W terminie nie dłuższym niż 30 dni Zamawiający 
uprawniony jest do realizacji zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności na 
rachunek bankowy wybrany przez Zamawiającego spośród rachunków bankowych 
Wykonawcy widniejących w Wykazie, o ile Wykonawca nie skoryguje faktury VAT poprzez 
wskazanie na fakturze rachunku bankowego widniejącego w Wykazie zdatnego do realizacji 
zapłaty wynagrodzenia metodą podzielonej płatności. Termin płatności prawidłowo 
wystawionej faktury korygującej wynosi 7 dni.

20. Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienia w 
zapłacie faktury, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w ust. 18 i 19.

§14.

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie rozpoczęcia lub zwłoki w 
rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę w terminie dłuższym niż 14dni od 
przekazania terenu budowy, dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że 
przedmiot umowy nie będzie realizowany zgodnie z umową, a nierozpoczęcie lub zwłoka w 
rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności zwalnia 
Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia.
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2. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia i 
wskazaniem terminu odstąpienia — w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego 
informacji o powyższych okolicznościach.

§ 15.

1 Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą w trybie natychmiastowym w razie 
wystąpienia następujących okoliczności:
1) przerwy lub zwłoki w realizacji przedmiotu umowy trwających powyżej 14 dni dających 

podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie 
zakończony w terminie umownym, a przerwa lub zwłoka w realizacji przedmiotu umowy 
nastąpiły z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,

2) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy w sposób nienależyty, rażąco sprzeczny z 
postanowieniami umowy, w sposób niezgodny z przepisami prawa lub ze złożoną 
ofertą,

3) gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych wad, odmówi usunięcia wad w 
przedmiocie umowy w terminie 7 dni od daty wezwania go do ich usunięcia przez 
Zamawiającego. W tym przypadku Zamawiający może powierzyć poprawienie lub 
wykonanie robót na koszt Wykonawcy innym podmiotom wyłonionym w trybie ustawy 
Prawo zamówień publicznych — na co Wykonawca wyraża zgodę,

4) stwierdzenia w toku odbioru przedmiotu umowy wad istotnych nienadających się do 
usunięcia. Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z jej przeznaczeniem. W takim przypadku wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy 
nie będzie przysługiwało Wykonawcy.

2. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1, 2 lub 3 strony 
umowy dokonają jej rozliczenia w terminie 60 dni od dnia jej rozwiązania na podstawie 
sporządzonej przez Wykonawcę inwentaryzacji oraz wyceny zaakceptowanej przez 
przedstawiciela Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 30 dni od 
daty rozwiązania. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie nie przedstawi wymaganych 
dokumentów rozliczenie nastąpi na podstawie wyceny Zamawiającego.

3. Rozwiązanie będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn rozwiązania

§ 16.

1 VV razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 
dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy na podstawie art. 456 
ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących
okoliczności: , . ,
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień

publicznych, .
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108

ustawy Prawo zamówień publicznych,
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita 
Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE z uwagi na to, że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.
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3. W przypadku opisanym w ust. 2 lit. a) Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 Wykonawca ma prawo żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części zamówienia.
5. W przypadkach, określonych w ust. 1 i 2 postanowienia o karach umownych nie mają 

zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania.
6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 i 2 

rozliczenie między stronami nastąpi na zasadach określonych w § 15 ust. 2 z 
uwzględnieniem ewentualnej zmiany stawki podatku od towarów i usług.

§17.

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcyw 
następujących przypadkach:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku:

a) działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku VAT,

b) ograniczenia zakresu robót przez Zamawiającego -  roboty zaniechane, przez które 
rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonaniestało 
się zbędne. Minimalna wartość przedmiotu umowy nie może być jednak mniejsza, niż 
80% wartości kosztorysu ofertowego. Rozliczenie wartości robót zaniechanych 
nastąpi na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy złożonego przed 
zawarciem umowy,

c) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust.4 
lub robót dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 7 umowy,

d) wprowadzenia zmian w stawce podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową zostanie 
podwyższone lub obniżone:

- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z 
powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie 
Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez 
Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i 
prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w związku z zmianą stawki podatku oraz wyjaśnienie w jakim 
zakresie zmiana tego podatku wpłynęła na koszty wykonania Zamówienia przez 
Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze 
pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim 
uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. 
Zmiana następuje od miesiąca rozliczeniowego następującego po miesiącu, w którym 
weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące podwyższenia stawki podatków.

- na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku z 
powyższymi zmianami. Na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć w terminie do 10 dni od przekazania wniosku kalkulację 
kosztów obrazującą wpływ zmiany stawek na koszt wykonania zamówienia. Zmiana 
następuje od miesiąca rozliczeniowego, następującego po miesiącu, w którym weszły w 
życie zmiany w przepisach prawa dotyczące obniżenia stawki podatków. Zmiana 
następuje aneksem do umowy.

e) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia
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10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz.U. z 2020, 
poz. 2207 z późn. zm.) wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową 
zostanie podwyższone lub obniżone:
- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z 
powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie 
Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez 
Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i 
prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w związku z zmianą wysokości minimalnego wynagrodzeniaalbo 
wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana 
tego wynagrodzenia wpłynie na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodzeaneksu w formie 
pisemnej o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż 
miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Pierwsza 
waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na zmianę wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej może 
nastąpić nie wcześniej niż od dnia 01.01.2024 r.

- na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w 
formie pisemnej w terminie do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez 
Wykonawcę. Wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie 
Wykonawcy do przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób 
obniżenie minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Na 
zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są zgodne 
z jego najlepszą wiedzą. Oświadczenie to składane będzie w terminie 14 dni od daty 
doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i 
oświadczenia. Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane 
przez siebie oraz przekazane mu przez Wykonawcę Jeżeli Wykonawca nie złoży 
Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do 
przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi. W przypadku 
odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo dokonania 
zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające z obniżenia 
minimalnego wynagrodzenia albo wysokości stawki godzinowej ze skutkiem 
wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia. Zmiana następuje od 
miesiąca rozliczeniowego, w którym weszły przepisy prawa dotyczące obniżenia 
minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej.

f) w przypadku zmiany wysokości zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne wynagrodzenie należne Wykonawcy zgodnie z umową 
zostanie podwyższone lub obniżone:
- na pisemny wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z 
powyższymi zmianami. Wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie 
Zamawiającego i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez 
Wykonawcę. We wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i 
prawne, które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w 
jakich zakresie zmiana tych zasad wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez 
Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze 
pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim 
uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

- na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w 
terminie do 28 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę. Wezwanie
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Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia 
zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana powyższych zasad 
wpłynie na koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Na zestawieniu 
Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są zgodne z jego 
najlepszą wiedzą. Oświadczenie to składane będzie w terminie 14 dni od daty 
doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania i 
oświadczenia. Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane 
przez siebie oraz przekazane mu przez Wykonawcę. Jeżeli Wykonawca nie złoży 
Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający będzie uprawniony do 
przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi. W przypadku 
odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo dokonania 
zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające ze zmiany 
powyższych zasad ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty 
wynagrodzenia. Zmiana następuje od miesiąca rozliczeniowego, w którym weszły 
przepisy prawa dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia.

g) w przypadku wprowadzenia zmian w zasadach gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 
2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, o ile zmiany te będą miały wpływ na 
koszty wykonania Zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca może zwrócić się do 
Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia. We wniosku tym Wykonawca zobowiązany jest wskazać kwotę, o 
którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem 
zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 
Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do 
wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 
wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty z których będzie 
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy. 
Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie 
podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę 
wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one wpływna 
koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę.

W przypadkach określonych w par. 17 ust. 1 pkt 1 lit d,e,f zmiany wynagrodzenia na 
wniosek Wykonawcy mogą nastąpić wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta jest możliwa wyłącznie w 
stosunku do niewykonanej części umowy w przypadku udowodnienia przez 
Wykonawcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty wykonania umowy. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedłożył w tym celu szczegółową 
kalkulację wraz z załączeniem dowodów w postaci między innymi kopii umów o pracęi/lub 
umów cywilnoprawnych. Ciężar dowodu spoczywa na Wykonawcy. W przypadku 
złożenia wniosku przez Wykonawcę, Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku 
wyznacza datę podpisania aneksu do umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 
daty złożenia wniosku przez Wykonawcę. Zamiana umowy skutkuje zmianą 
wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia 
aneksu do umowy.

h) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia (umowy) w rozumieniu art. 439 ustawy. Przez zmianę cen materiałów 
lub kosztów rozumie się wzrost/obniżenie cen materiałów lub kosztów względem cen 
materiałów lub kosztów przyjętych do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
zawartego w ofercie o Wskaźnik cen obiektów budowlanych dla symbolu: PKOB 
1220 Budynki biurowe, opublikowany przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w pierwszym kwartale danego roku (dla poprzednich 12 miesięcy-
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roczny), zwany dalej Wskaźnikiem. Strony umowy będą uprawnione do zmiany 
wynagrodzenia w przypadku gdy Wskaźnik osiągnie wartość co najmniej 3%.

Zmiana wynagrodzenia wyliczona zostanie jako iloczyn wskaźnika wzrostu/obniżenia 
(zwanego dalej Wskaźnikiem wo) i wartości robót niezrealizowanych, objętych 
umową.
Wartość Wskaźnika wo zostanie obliczona jako iloraz ceny jednostkowej w zł 
wybudowania 1m2 powierzchni użytkowej budynku z „Biuletynu cen obiektów 
budowlanych” Sekocenbud, symbol klasyfikacji 1261 Ogólnodostępne obiekty 
kulturalne dla kwartału, w którym zachodzą przesłanki do zmiany wynagrodzenia i 
kwartału, w którym nastąpiło podpisanie umowy.
Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający 
w efekcie zastosowania niniejszych postanowień może wynieść maksymalnie 5% 
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie (na dzień zawarcia umowy).

Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia:
zmiana wynagrodzenia może nastąpić po pierwszym kwartale każdego roku 

kalendarzowego z zastrzeżeniem, iż pierwsza zmiana może nastąpić najwcześniej po 
upływie 6 miesięcy od daty podpisania umowy,

zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie wyłącznie do zakresu robót 
budowlanych niezrealizowanych (działa na przyszłość od momentu dokonania 
zmiany),

w przypadku likwidacji Wskaźnika, o którym wyżej mowa lub zmiany 
podmiotu, który urzędowo go ustala, wskazany mechanizm stosuje się 
odpowiednio do wskaźnika lub podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi 
przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot; w przypadku, 
gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne najbardziej 
zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

w przypadku likwidacji lub zmiany podmiotu- wydawnictwa Sekocenbud, 
który publikuje Biuletynu cen obiektów budowlanych, wskazany mechanizm 
obliczania Wskaźnika wo stosuje się odpowiednio do podmiotu, który go zastąpi; w 
przypadku, gdyby opisane wyżej dane przestały być dostępne, zastosowanie 
znajdą inne najbardziej zbliżone dane publikowane przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Zmiany wynagrodzenia opisane w par. 17 ust. 1 pkt 1 lit. d, f, g, h mogą nastąpić 
najwcześniej po upływie 6 miesięcy realizacji umowy, licząc od daty podpisania 
umowy.

2) Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić w
przypadku:
a) konieczności realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, o których 

mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 ustawy Pzp,

b) zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp,
c) konieczności realizacji robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 umowy,

d) wystąpienia wad lub braków w dokumentacji projektowej,

e) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,

f) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn technicznych,

g) wystąpienia odmiennych warunków geologicznych,  ̂ terenowych, wodnych, 
środowiskowych niż przyjęto w dokumentacji. Termin zakończenia robót może zostać 
przesunięty o czas trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanych
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okoliczności, co wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika 
Budowy,

h) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, zabytkowych, innych znalezisk o 
znaczeniu historycznym. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas 
trwania przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanej okoliczności, co 
wymaga udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

i) braku możliwości wykonywania umowy z uwagi na okoliczności związane z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Wykonawca zobowiązany 
jest do poinformowania o wpływie w/w okoliczności na termin wykonania zamówienia 
wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie),

j) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami, robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia 
lub usunięcia tych kolizji, niewynikających z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas trwania 
przerwy w robotach wskutek wystąpienia wskazanej okoliczności, co wymaga 
udokumentowania stosownym wpisem do Dziennika Budowy,

k) działania siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia bądź połączenia zdarzeń 
nadzwyczajnego/ych, zewnętrznego/ych, niemożliwego/ych do przewidzenia i 
zapobieżenia, którego/ych nie dało się uniknąć ani ich przezwyciężyć nawet przy 
zachowaniu należytej staranności ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych 
stosunków zobowiązaniowych a które uniemożliwia/ją Wykonawcy wykonanie części lub 
całości przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy 
zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia 
w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałych na skutek działania siły 
wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności 
takie jak: klęska żywiołowa, stan zagrożenia epidemicznego/pandemicznego, stan 
epidemii/pandemii (inne niż wywołane wirusem SARS-Cov2), działania wojenne, 
rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, 
bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby nie związane z realizacją 
inwestycji). Termin zakończenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas 
trwania siły wyższej.

Termin zakończenia robót może zostać przesunięty o czas przerwy w robotach, 
udokumentowany wpisem do dziennika budowy dokonanym przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

3) Zmiany osobowe:

a) zmiana osób pełniących samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie ( kierownik 
budowy, kierownicy robót) o który mowa w § 4 ust. 17 umowy z zastrzeżeniem, iż 
nowa osoba musi posiadać kwalifikacje (uprawnienia) spełniające co najmniej takie 
warunki jak podane w SWZ.

b) Zmiana koordynatora ze strony Zamawiającego, w przypadku braku możliwości 
wykonywania wskazanych czynności przez ta osobę -  zmiana ta następuje poprzez 
pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do 
umowy.

4) Zmiany Harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego -  aktualizacja - w przypadku 
zmiany umowy mającej wpływ na treść opracowanego harmonogramu rzeczowo- 
terminowo-finansowego (zmiany o których mowa w pkt 1, 2 oraz 7 powodujące 
odpowiednio zmianę terminu lub wynagrodzenia Wykonawcy).

5) Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy robót lub wprowadzenie nowego 
podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu oferty - jeżeli zmiana albo
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rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca (lub Wykonawca samodzielnie) 
spełnia warunki udziału określone w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami 
potwierdził poprzedni podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie 
może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 
1 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć 
stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ.

6) Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 
danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego itp.) -  zmiana może nastąpić poprzez 
pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu doumowy.

7) Zmiany zasad dokonywania płatności, o których mowa w § 13 ust. 12 umowy, tj. 
wprowadzenia dodatkowych płatności częściowych płatnych ze środków własnych 
Zamawiającego, w przypadku zwiększenia wartości wkładu własnego dla całości 
(wszystkich jej części) lub części Inwestycji zgodnej z wstępną promesą nr 
Edycja3PGR/2021/2702/PolskiLad wystawioną przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

2. Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu.

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona 
sprzeczna z ustawą Prawo zamówień publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej 
pod rygorem nieważności.

§ 18.

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych przez zapłatę kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z powodu 
okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10%łącznego 
wynagrodzenia netto określonego w § 13 ust. 1 umowy,

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,1 % łącznego wynagrodzenia netto 
określonego w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Za zwłokę uznaje się każde 
przekroczenie terminu określonego w § 2 ust. 2 umowy,

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub 
rękojmi, za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,1% łącznego 
wynagrodzenia netto określonego w § 13 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki liczącod 
dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego za termin usunięcia 
tych wad,

d) z tytułu braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

e) z tytułu nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 200,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,

f) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa
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w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo - za każdy dzień zwłoki, licząc od 
następnego dnia po upływie wymagalnego terminu zapłaty. Dotyczy zawartej umowy, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi i okres obowiązywania tej umowy 
przekracza 6 miesięcy,

g) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 500,00zł 
za każdy stwierdzony przypadek,

h) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek,

i) z tytułu nieuwzględnienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach do 
umowy), której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, pomimo 
wezwania Wykonawcy do wprowadzenia zmian w tejże umowie w wyznaczonym 
terminie, w tym w szczególności w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz w przypadku określonym w art. 
464 ust. 10 ustawy - w wysokości 1 000,00 zł,

j) z tytułu nieuwzględnienia zmian w umowie o podwykonawstwo (lub aneksach do 
umowy) wskazanych w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie tej umowy 
(lub projekcie aneksu do umowy), której przedmiotem są roboty budowlane -  w 
wysokości 1 000,00 zł,

k) z tytułu dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych podmiotu trzeciego 
niezaakceptowanego przez Zamawiającego, bez wymaganej jego zgody lub 
niezgodnie z postanowieniami umowy -  w wysokości 5 000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek,

l) za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 6 niniejszej umowy -  w 
wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

m) ujawnienie przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
wymienione w § 6 umowy w trakcie realizacji zamówienia w wysokości 1 000,00 zł 
brutto za każdy przypadek.

2. Zapłata kary umownej na rzecz Zamawiającego może nastąpić poprzez potrącenie 
naliczonej wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z 
wystawionej przez niego faktury lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi 20% 
łącznego wynagrodzenia netto określonego w § 13 ust. 1 umowy.

4. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych w 
przypadku, gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

5. W przypadku odstąpienia od umowy postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w 
mocy pomiędzy stronami.

§19.

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub 
obowiązków wynikających z tej umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w 
jakiejkolwiek formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności 
wywołującej podobne skutki, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, a 
także zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na
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osoby trzecie, w tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia urnową poręczenia lub 
czynności wywołującej podobne skutki bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

1. Wszelkie dozwolone prawem zmiany niniejszej umowy -  wymagają zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy.

Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy będą rozpatrywane zgodnie z Prawem 
Polskim według właściwości siedziby dla Zamawiającego. W sprawie majątkowej, w której

§ 20.

§ 21.
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zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze Stron, w przypadku sporu wynikającego z 
zamówienia, może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie 
sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej, wybranego 
mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. Zawarcie ugody nie 
może prowadzić do naruszenia przepisów działu VII rozdziału 3 ustawy Pzp.

§ 23 .

Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych:

- ze strony Zamawiającego jest p ..............................................

- ze strony Wykonawcy jest p.................................................

§ 24.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, po 
jednym dla każdej ze stron.

§ 25.

Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - Oświadczenie podwykonawcy,

Załącznik nr 2 - Karta gwarancyjna jakości wykonania robót.

Załącznik nr 3 - Wstępna Promesa NR Edycja3PGR/2021/2702/PolskiLad 

Załącznik nr 4 - Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy

W Y K O N A W C A :  Z A M A W I A J Ą C Y :

str. 26



POLSKI
ŁAD

str. 27




