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SPIS TRESCI SPECYFIKACJI

WYMAGANIA OGOLNE

Spis specyfikacji NR STRONY KODY

CPV

1. | D-M.00.00.00 | WYMAGANIA OGOLNE 3

2. | D-M.00.00.01 | Zaplecze Wykonawcy 25 45111200-0

ROBOTY DROGOWE

Spis specyfikacji NR STRONY KODY CPV
D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych 25 45111000-8

2. D.01.02.01 | Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej 31 45111210-0

3. D.01.03.01 | Rozbiérki elementdéw drég, chodnikow 34 45110000-9
D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE

4, D.02.00.01 | Roboty ziemne. Wymagania ogélne 37 45233000-9

5. D.02.01.01 | Wykonywanie wykopdw w gruntach nieskalistych 43 45111200-0
D.03.00.00 | PODBUDOWY

6. D.03.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza 47 45233124-4

7 D.03.02.01 Podbudc.)wa.z kruszywa tamanego stabilizowanego 52 45233000-9

mechanicznie

D.04.00.00 | NAWIERZCHNIE

8. D.04.01.01 | Nawierzchnia z kostki betonowej 63 45112720-8

8. D.04.02.01 | Nawierzchnia z kraty trawnikowe 69 45112720-8

9. | D.05.00.00 | ROBOTY WYKONCZENIOWE

10.| D.05.01.01 | Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem 82 77312000-0
D.06.00.00 | ELEMENTY PARKINGU i CHODNIKOW

11.| D.06.01.01 | Krawezniki betonowe 85 45233000-9
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D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 - Wymagania ogdlne odnosi sie do wymagan wspolnych

dla poszczegdélnych wymaganh technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét budowlanych,
ktére zostang wykonane w ramach inwestycji: ,BUDOWA UTWARDZENIA TERENU ORAZ DWOCH
PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 10 STANOWISK W MIEJSCOWOSCI
ZAWIERCIE PRZY UL. OSWIATOWEJ | BOROWEJ NA DZ NR 39/11”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

1.3.1. Wymagania ogdine nalezy rozumie¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
STWIORB znajdujgcymi sie w zatgcznikach

1.3.2. Specyfikacje techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania robdt, ustug i dostaw w
drodze przetargu” stanowigcych zatgcznik do zarzgdzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych
przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do robot.

1.3.3. Niezaleznie od postanowien w dokumentach umowy lub danych kontraktowych normy
panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim. Najnowsze wydanie norm,
ktére ukaze sie nie pdzniej niz przed datg zamkniecia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie, o ile nie
wskazano inaczej.

1.3.4. Przedmiar robot

Przedmiary robot przedstawione w STWiORB majg charakter tylko informacyjny. Obligatoryjne
zakresy robot zostaty ujete w czesci 7 Dokumentéw Przetargowych tj. w Przedmiarze Robét

i stanowig one podstawe wyceny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Budowa - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.3. Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem

lub obiektem matej architektury, jak lotniska, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne, ochronne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe oraz urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie Sciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle spustowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych oraz fundamentu pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catosc
uzytkows.

1.4.4. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego cze$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.5. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dachy.
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1.4.6. Certyfikacja zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczna.

1.4.8. Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego z zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.

1.4.10. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie
na budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw czesciowych

i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy
(opisy i rysunki stuzace realizacji budowy).

1.4.11. Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robé6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.12. Dokumenty budowy - dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowa, stanowig czes¢
dokumentacji budowy.

1.4.13. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna - opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng catos¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez
kompetentne osoby.

1.4.14. Dokumenty projektowe - dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

1.4.15. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzagdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.

1.4.17. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.4.19. Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdolnosci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie rob6t budowlanych,
przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

1.4.20 Grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspodlny Stownik Zamowien (CPV).

1.4.21. Inzynier - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, ujawniona w danych
kontraktowych, uprawniona do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego, dziatajgca zgodnie

z zakresem czynnos$ci wynikajgcym z umowy, w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw
na budowie, sprawowania osobiscie i za pomocg czionkéw swojego zespotu kontroli zgodnosci
realizacji robét z projektem, Ustawa Prawo Budowlane, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw kontraktowych.

1.4.22. Inspektor Nadzoru - osoba bedgca cztonkiem zespotu Inzyniera o Scisle oddelegowanych
uprawnieniach, pisemnie zatwierdzona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w jego imieniu, w zakresie
przekazanych jej uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych sprawowania kontroli zgodnosci realizac;ji
robo6t budowlanych z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, sprawdzania jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych oraz potwierdzania
faktycznie wykonanych robét, usuniecia wad i wspoétdziatania w kontrolowaniu rozliczeh budowy
(zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy Prawo Budowlane).

1.4.23. Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
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wykonanych robaét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badania i odbiorze gotowego obiektu.

1.4.24. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzenh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci
obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgce ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.25. Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetniac¢ roboty budowlane.

1.4.26. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.27. Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych, bedgca przedstawicielem
Zamawiajacego, o ktdrej przeznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna
za administrowanie Kontraktem.

1.4.27a.Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.28. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.29. Konstrukcja nawierzchni - ukfad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.31. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.32. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.33. Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw
i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.34. Laboratorium - akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badanh i prob zwigzanych z oceng jakosci wyrobow
budowlanych oraz Robot.

1.4.35. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodna z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB, zaakceptowana przez Inzyniera (zgodnie z Ustawg z dnia 16.04.2004 r.
o wyrobach budowlanych).

1.4.37. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen

od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikéw atmosferycznych;

b) warstw wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

c) warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni;

d) podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej;

e) podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukc;ji
nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwéch warstw;

f) podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podfoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca;

g) warstwa mrozoochronna - warstw, ktorej gldbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu;

h) warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;
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i) warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzania wody przedostajgcej sie
do nawierzchni.

1.4.38. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.39. Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania

tych organizacii.

1.4.40. Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi, budowle stanowigcg catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
obiekt matej architektury.

1.4.43. Obmiar robét - pomiar wykonywanych robé6t budowlanych, dokonywanych w celu weryfikacji
i ich ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.44. Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalnie nazwa odbioru robét ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzgdzeh technicznych.
Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako ,,odbiér koncowy”.

1.4.45. Odbiér gotowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong
przez inwestora, ale niebedgcg inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie.

Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych,
tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.4.46. Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.47. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona

do geodezyjnego tyczenia projektéw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen
i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiardw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen,

a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

1.4.48. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony

do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.49. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazddéw,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukciji nawierzchni.

1.4.50. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokos$ci przemarzania.

1.4.51. Podtoze ulepszone - gérna warstwa poditoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.52. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.53. Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.
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1.4.54. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.55. Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.56. Przedmiar roboét - zestawienie przewidywanych do wykonania robét budowlanych

w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
budowlanych.

1.4.57. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.

1.4.58. Przedstawiciel Inzyniera — Inzynier Rezydent - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego,
bedaca jego pracownikiem, dziatajgca zgodnie z zakresem czynnosci wynikajagcym z umowy o prace
oraz wdrozony system zarzgdzania jakoscig 1ISO, w zakresie koordynowania na budowie czynnosci
inspektorow nadzoru (w mysl art. 27 Ustawy Prawo Budowlane).

1.4.59. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy
do przeptywu ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego i pieszego.

1.4.60. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.61. Przeszkoda sztuczna - dziefo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag, itp.

1.4.62.Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wyciag z projektu budowlanego i wykonaw-
czego) - czes¢ dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robét oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne

i technologiczne niezbedne do zrozumienia i wyceny obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.64. Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiarow
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.65. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkc;ji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.66. Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcej biezgcej konserwac;ji.

1.4.67. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.69. Rysunek - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt.

1.4.70. Sie¢ wodociggowa - rurocigg z rur, fgczy dwa odcinki sieci ze sobg, wraz z urzgdzeniami
odcinajgcymi i zabezpieczajgcymi przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

1.4.72. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokosc¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona
dla poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikdw mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.73. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu budowy.
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1.4.75. Urzadzenie budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczeniu lub gromadzeniu Sciekow,

a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.76. Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.78. Whasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

1.4.79. Wspdlny stownik zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowla-
nych, stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003. Stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacego z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdéwien publicznych przewidziato obo-
wigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 01 maja 2004 r.

1.4.80. Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wybudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.81. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgiji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowsa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.82. Zasuwa odcinajgca - urzgdzenie mechaniczne stuzace do odciecia doptywu wody.

1.4.83. Znak CE - umieszczone na wyrobie jest deklaracjg producenta, ze oznakowany produkt
spetnia wymagania dyrektyw Unii Europejskiej (UE).

1.4.84. Znak budowlany - Znak budowlany jest wyznacznikiem dokonania oceny zgodno$ci wyrobu
budowlanego z normg zharmonizowang lub krajowg specyfikacjg techniczng. Znakiem swiadczgcym
o tym, ze dany towar zostat poddany atestacji wedtug wymogow Polskich Norm Budowlanych i
Aprobat Technicznych jest znak budowlany ,B”.

1.4.84. Zamawiajacy — MIEJSKI ZESPOL OBStUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKOL
W ZAWIERCIU, UL. PADEREWSKIEGO 49, 42-400 ZAWIERCIE

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce Roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terenéw, na ktérych mogg
wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy
budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzgdzen i sprzetu muszg by¢
zgodne z dokumentacjg projektowg, STWiIORB i poleceniami Inzyniera oraz zapewni¢
skuteczng ochrone ludzi, srodowiska, budynkéw i budowli na tych obszarach, w szczegdlnosci przed:
- hatasem,

- wibracja,

- drganiem i wstrzgsami,

- zanieczyszczeniem odpadami produkcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i powietrza,

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytow i dymow,

- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwdrczych i metalami ciezkimi,

- znacznymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, i wspotrzedne punktéw
gtéwnych trasy oraz reperoéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j i
dwa komplety STWiIORB.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych

do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.2.1. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra dostarczy Zamawiajacy po podpisaniu Umowy

z Wykonawcsg.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Projekt Budowlany wraz z kompletng Dokumentacje Wykonawczag
i innymi wymaganymi dokumentami.

1.5.2.2. Zakres Dokumentaciji Projektowej, ktérg powinien opracowa¢ Wykonawca we wiasnym
zakresie w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wiasnym zakresie nastepujgcych projektow:

- projekt zabezpieczenia wykopdw uwzgledniajgcy koniecznosé utrzymania ruchu kotowego,

- projekt organizacji zaplecza budowy zapewniajacy zasilenie w wode i energie elektryczna,

- projekt uzupetniajgcych badan geotechnicznych, (jesli ich koniecznos¢ wyniknie z przebiegu robét
polowych),

- projekty rusztowan roboczych,

- projekty organizacji robét skoordynowane z projektami organizacji ruchu na czas budowy,

- zabezpieczenie wykopdéw Wykonawca opracuje i uzgodni z Biurem Projektow, projekt
zabezpieczenia wykopdw w obszarze wystepowania wysokiego poziomu wod gruntowych,
uwzgledniajgc zastosowane technologie wykonania,

- projekt odwodnienia wykopow,

- projekt obnizenia zwierciadta wody na czas budowy wraz z analizg wptywu na budowle istniejgce,

e projekt zabezpieczenia wykopow uwzgledniajgcy koniecznos¢ utrzymania kotowego
oraz utrzymania statecznosci konstrukcji budynkoéw i budowli znajdujgcych sie w bezposrednim
sgsiedztwie robdt,

o projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych i fundamentéw pod oznakowanie tablicowe,

projekt powigzania istniejgcej nawierzchni z nowo projektowang z uwzglednieniem aktualnego

stanu nawierzchni istniejgcej w okresie przewidywanego wykonywania prac,

receptury mieszanek bitumicznych i betonowych,

harmonogramy zamknie¢ i ograniczen w ruchu drogowym,

rysunki techniczne odwodnienia,

projekty zabezpieczen urzadzen obcych wraz z nadzorem specjalistycznym,

technologie rozbiorki istniejgcych obiektow,

inwentaryzacja fotograficzna stanu technicznego drég oraz budynkéw przed realizacjg zadania

wraz z podpisaniem dwustronnych protokotéw z ich wtascicielami,

o dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegdlnosci
dla robot zanikajgcych,

e geodezyjng dokumentacje powykonawczg oaz inne dodatkowe projekty, w tym geodezyjng
inwentaryzacje sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw w oparciu o poligonizacje panstwowg
i osnowe realizacyjng w 2 egzemplarzach (zmiany nalezy nanie$¢ na mapie zasadniczej uzyskujgc
potwierdzenie Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),

e Program Gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pézniejszymi zmianami),

e Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,

o wszystkie pozostate niezbedne projekty technologiczne i organizacyjne,

o dokumentacja projektowa powykonawcza i wszelkie inne projekty — w trzech egzemplarzach.

draftAB 9



BUDOWA UTWARDZENIA TERENU ORAZ DWOCH PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 10
STANOWISK PRZY UL OSWIATOWEJ I BOROWEJ DZ NR 39/11

Wykonawca wykonang przez siebie dokumentacje przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.

Cena poszczegodlnych opracowan projektowych, o ktérych mowa w pkt. 1.5.2.2. Dokumentacja
Projektowa Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostki obmiarowej wynikajgcej ze szczegoto-
wych STWIORB, nawet jezeli ta dokumentacja nie zostata wyodrebniona w cenie jednostki obmiaro-
wej odpowiedniej szczegotowej STWIORB, o ile w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nie utworzono
osobnej pozyciji dla ktéregos z wymienionych opracowan. Jezeli w trakcie wykonywania robo6t okaze
sie koniecznym uzupetnienie Dokumentac;ji Projektowej z uwagi na wybrang przez Wykonawce
technologie robot, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki lub Specyfikacje Techniczne niezbedne
do wiasciwego wykonania robot na wtasny koszt w 4 egz. i przediozy je do akceptacji Inzyniera.

Projekty docelowej organizacji ruchu Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia w organie
zarzadzajgcym ruchem na 1-miesigc przed rozpoczeciem roboét lub innym terminie, ktéry wynikatby
Z przepisow szczegotowych.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione

w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian

lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg

i STWIORB.

Parametry okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢

z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg

lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

W Dokumentacji Projektowej dla nawierzchni drogowych obowigzuje opis robét oraz uzytych

do nich rodzajéw materiatéw zawarty w odno$nych STWIORB.

Oznaczenia literowe i liczbowe sg z godne z:

- Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa 2008 — ,Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych
i powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych”

- Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 — ,Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych”

- Wymagania Techniczne WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 — ,Kationowe emulsje asfaltowe
na drogach publicznych”

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnieciem oséb postronnych.

Wszelkie konsekwencje z tytutu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytutu
obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru korcowego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony

z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczehstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane Inzyniera.
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Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych

przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placéw budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymaganh bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.
Lokalizacje baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.
Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatéw odpadowych
i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy — o odpadach.
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamowienia od 6,00 do 22,00 a jakiekolwiek wydituzenia
czasu pracy po godz. 22,00 wymagajg zgody Inzyniera.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzadzenia, technologie
i zabezpieczenia ktore nie spowodujg przekroczenia norm ochrony srodowiska w odniesieniu

do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepiséw Ustawy Prawo ochrony
Srodowiska z dnia 27.04.2001 r., Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001 oraz Ustawe ,0 zmianie
ustawy Prawo ochrony srodowiska oraz niektérych innych ustaw” z dnia 27.06.2005 r.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia dla
zadania.

Zapisy tego punktu nalezy czyta¢ tacznie z pkt 1.5 ,0gdlne wymagania dotyczgce Robot”.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okre$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
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wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.

W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robo6t urzgdzen podziemnych lub instalacji

na powierzchni ziemi innych niz wykazane w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego,

do Wykonawcy nalezy obowigzek ich zinwentaryzowania, ustalenia wtasciciela oraz dokonania ich
przetozenia lub zabezpieczenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie Inzyniera i zaintereso-
wane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

Podczas wykonywania wykopow w przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane i niewykazane

w Dokumentacji Projektowej obiektéw kubaturowych np.: fundamenty, gruzowiska, szamba itp.
Wykonawca taki fakt zgtosi Inzynierowi i uzgodni z nim sposob postepowania oraz rozliczenia

w ramach robét dodatkowych/nieprzewidzianych.

Wszelkie roboty zwigzane z przebudowg urzgdzen infrastruktury nalezy wykonywaé pod nadzorem
wiascicieli sieci. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem wiascicieli sieci nad tymi robotami ponosi
Wykonawca. Koszt ten nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktowe;.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze
strony wiascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robét budowlanych
sporzgdzi inwentaryzacje stanu istniejgcej zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim sgsiedztwie
pasa drogowego, jak réwniez studni i drég dojazdowych lezacych w strefie wptywu drgan oraz innych
skutkow prowadzenia robét, dokumentujgc stan techniczny budynkéw. Nieodtgczng czescig tej
dokumentacji bedg zdjecia skatalogowane w sposdb nie budzgcy watpliwosci co do momentu ich
wykonania, oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z uzasadnionymi roszczeniami odszkodowawczymi
wiascicieli istniejgcych nieruchomosci w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig
zwigzang z prowadzeniem robét budowlanych.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

W sytuacji koniecznosci wejscia poza pas drogowy — w celu wykonania infrastruktury technicznej
Wykonawca sprawdzi, czy dysponuje decyzjg na korzystanie z nieruchomosci w celu wykonania w/w
robot. Za kazde nieuzasadnione wejscie w teren odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca.

Wykonawca winien powiadomi¢ 7 dni przed wejsciem w teren — wtasciciela nieruchomosci, na ktorej
bedg prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu.

Po zakonczeniu robét — winien uporzgdkowac teren, naprawic zaistniate szkody i podpisac protokdt, iz
ten nie rosci sobie zadnych pretensji do Wykonawcy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoéci z
tytutu utraty wartosci nieruchomosci. Po wybudowaniu infrastruktury, ktéra jest przyczyng
pomniejszenia wartosci dziatki — nalezy przekazac¢ Inwestorowi informacje o koniecznosci uregulo-
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wania naleznosci. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy ureguluje nalezno$¢ za utrate wartosci
dziatki.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z czasowym zajeciem dziatek wynikajgce z przyjetej
technologii robot.

Wykonawca odpowiada za wtasno$¢ prywatng, znajdujgca sie przy placu budowy. Wymaga sie
od Wykonawcy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej. Wszelkie roszczenia z tytutu strat i
szkdd od stron kierowane bedg do Wykonawcy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z naprawg drdg publicznych, ktére zostaty
uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”) wynikajgcy z Art.
21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 23. 06.2003 Dz. U. Nr 120 poz.1126 i uzgodni go z Inzynierem.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia (wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowa-
dzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen

i inne odno$ne dokumenty.

" Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
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geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, bedg uwazane za wtasnos¢
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera o wszelkich napotkanych
podczas prowadzenia Robot wykopaliskach i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku
tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach, Inzynier po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasy wykonania Robét i/lub wysokos¢
kwoty, o ktdérg nalezy zwiekszy¢ Cene Kontraktowa.

Podczas prowadzenia robo6t ziemnych Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ biezacy Nadzor
Archeologiczny oraz pokry¢ wszelkie koszty z tym zwigzane. Koszt ewentualnych archeologicznych
prac ratowniczych ponosi Zamawiajacy.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrdodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodia w sposob ciggty spetniajg wymagania Szczegétowych Specyfikaciji
Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzyniera wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkitad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu roboét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w umowie beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ Zadnych
wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.
Eksploatacja Zzrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdérni materiatow

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce
warunki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robdét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wtasciwosé

do robdt i byty dostepne do kontroli Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgod-
nionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy z rozbiorek

Materiaty i elementy z rozbiérek, nadajgce sie do ponownego wykorzystania stajg sie wtasnoscig
Zamawiajgcego i powinny by¢ usunigte z terenu budowy w sposoéb i terminie nie kolidujgcym

z wykonaniem innych robot. O przydatnosci do ponownego wykorzystania materiatéw decyduje
Zamawiajacy. Materiaty nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy odwie$¢ na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego. Pozostate materialy i elementy pochodzgce z rozbidrek stajg
sie wtasnoscig Wykonawcy i ich miejsce odktadu zapewnia Wykonawca robot.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni uzyskanie
wiasciwej jakosci wykonanych robét okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWiORB
oraz pozostatej dokumentacji projektowej.

Uzyty sprzet powinien spetniac takze wymogi wynikajgce z opracowanego przez Wykonawce
programu monitoringu i zabezpieczenia ludzi, Srodowiska, obiektéw budowlanych i urzgdzen.

Zastosowany rodzaj sprzetu i sposéb jego pracy muszg zapewni¢ bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw,
na ktérych mogg wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzetu oraz sposéb i warunki ich pracy muszg zapewni¢
skuteczng ochrone w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracjg

- drganiami i wstrzgsami

- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw i dymow.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu,
maszyn i urzgdzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany
w dobrym stanie technicznym.

Pracujacy sprzet i urzgdzenia powinny byé wyposazone m. innymi w:

- sygnat poruszania sie do tytu,

- sygnat podniesionej platformy w samochodach ciezarowych i tadowarkach.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
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niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich uzgodnieh z administratorem drogi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne dotyczace organizacji robét

Przedmiotem jest realizacja zadania w ramach inwestycji: ,PROJEKT BUDOWLANO-
WYKONAWCZY BUDOWY PARKINGU WRAZ Z ELEMENTAMI MAtEJ ARCHITEKTURY | ZIELENI
W MIEJSCOWOSCI HADRA PRZY UL PIASKOWA DZ NR 595/76, 365/76”.

5.2. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Dopuszcza sie mozliwosé zastosowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w odniesieniu do:
- technologii wykonania

- materiatéw

przyjetych w dokumentacji projektowe;.

Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyska¢ akceptacje Inzyniera, Biura Projektoéw oraz wta$ci-
ciela badz instytucji eksploatujgcej dany obiekt.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzyniera, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentac;ji Projektowej i w STWIORB,
a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wyniki badar materiatéw i robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca prowadzi Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robot.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Roboét lub inne
Projekty wymagane w STWiORB.

Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z technologii robét
Wykonawcy nie podlega odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujgé w Cenie
Kontraktowe;.

W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestyciji, nie objetych
decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej lub innej wymaganej aktualnymi przepisami
decyzji, wynikajacych z przyjetej technologii robét, Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wiascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe w teren i jest
zobowigzany zastosowaé odpowiednie $rodki techniczne minimalizujgce ucigzliwos¢ dziatan
Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wiasciciela przylegtego
terenu.
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Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym
i nie przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne.

Przed rozpoczeciem prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ prace
do osrodka dokumentacji, pozyskac¢ aktualne dane odnosnie parnstwowej osnowy sytuacyjno —
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego do
panstwowego zasobu geodezyjno — kartograficznego.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac¢ nad nimi bezposredni nadzér
i kontrole wytgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z
wymaganiami Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezyjna obstuga budowy obejmuje w szczegdlnosci:

a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktdw osnowy panstwowej,

) wykonanie pomiaru kontrolnego w pasie wigczenia do istniejgcej sytuaciji,

) odszukanie i oznaczenie granic pasa lokalizacji inwestyciji,

) wytyczenie punktow gtdwnych trasy i obiektéw inzynierskich,

) biezgca obstuge geodezyjng budowy,

f) inwentaryzacje powykonawcza,

g) odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji oraz dochodzacych granic
przylegtych posesiji na liniach rozgraniczajacych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania

ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpie-

czenia urzgdzenia na czas prowadzenia robét w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie inne

roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w

cenie kontraktowe;.

b
c
d
e

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzynierowi programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, STWiIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujgca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp — szczegdétowy Plan BiOZ,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdw
robaét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis akredytowanego laboratorium lub
wiasnego akredytowanego laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek
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i wykonywania poszczegolnych elementow robét,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel , laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynierowi moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWiIORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury , zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inzynierowi.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badanh jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
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prébek i badania materiatdéw u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy, na swoj
koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot
z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg deklaracje zgodnosci z
odpowiednig normg i sg oznakowane znakiem CE lub majg aktualng Aprobate Techniczng IBDiM

i spetniajg wymogi niniejszych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.

Kazda partia materiatow dostarczona do wykonania robét powinna posiada¢ jeden z w/w dokumentow,
jezeli wymaga tego STWIORB, okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac jeden z w/w dokumentéw wydany przez producenta. W razie
potrzeby do dokumentu zostang dotgczone wyniki badan prowadzonych przez producenta, ktérych
kserokopie zostang nastepnie dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica trwania robot

budowlanych, w przypadku robét prowadzonych w oparciu o decyzje o pozwolenie na budowe.”

Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby;,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikag, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzynierowi.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robét,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
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Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robaét.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu

na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i STWiIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w
Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekro;.

llosci, ktére majg by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Szczegoétowych Specyfikacji Technicznych.

draftAB 20



BUDOWA UTWARDZENIA TERENU ORAZ DWOCH PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 10
STANOWISK PRZY UL OSWIATOWEJ I BOROWEJ DZ NR 39/11

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Szczegotowych Specyfikaciji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc
w sposoéb ciggty zachowanie doktadnosci wg odrebnych przepisow.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na w karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byc¢
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony
z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow Robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilosé robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzyniera na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji

z Dokumentacjg Projektowg, STWiORB i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady odbioru koncowy robét
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Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robé6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Odbiorem koncowym bedg objete obydwie jezdnie jednoczesnie niezaleznie od czasowego
oddawania ich do ruchu.

Catkowite zakohczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr koncowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakohczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w pkt. 8.4.2.

Odbioru koncowy robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot

z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i STWIORB z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru korncowego robot

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty zebrane

w tomy i opisane ,,Operat kolaudacyjny”:

1. Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy (dla kazdej branzy inwentaryzacje zmian — na planie
sytuacyjnym z naniesionym w kolorze przebiegiem zmiany sieci, szczegdtowy plan sytuacyjny
w skali 1:100 obejmujgcy wszystkie zmiany dotyczgce elementéw konstrukcji: fundamenty,
podpory, skrzydetka mury oporowe itp. zmiany w przekroju podtuznym z zaznaczeniem rzednych
dna, spodu konstrukgji, niwelety itp.).

2. Szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce
lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki budowy i tabele elementéw (tzw. przetargowg i powykonawczg) ew. rejestry obmiarow
(oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z STWIORB i ew
PZJ.

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIORB i
ew. PZJ.

7. Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIORB i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wtascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu uwzgledniajgcg miedzy
innymi:

- dla branzy kanalizacyjnej
e  karty studni i wpustdw z zaznaczeniem: numeru studni, rzednych gory, dna, rzednych

poszczegdblnych wlotéw i wylotéw, rodzaju materiatu, date zabudowy,
e na planie sytuacyjnym zaznaczy¢ nalezy $rednice przewodu materiat oraz spadek

- dla branzy teletechnicznej wg wymagan wtasciciela urzgdzenia

- dla branzy drogowej
e plan sytuacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajami nawierzchni oraz wszystkimi

wbudowanymi urzgdzeniami (bariery, porecze, mury oporowe, przepusty, znaki drogowe,
krzewy, drzewa), szkice polowe dla urzadzenh
¢ dla branzy mostowej (mosty, przepusty).
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10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (2 kpl.
dla MZD po 1 kpl. dla kazdej branzy).

11. Mape numeryczng sporzadzong wg zasad opisanych w STWIORB D.01.01.01 pkt 5.

12. Dokumentacje fotograficzng wykonang przed i w trakcie oraz po zakonczeniu budowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér koncowy robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ ( kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cene nalezy liczy¢ do dwéch miejsc po przecinku.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STWiORB
i w Dokumentacji Projektowe;j.

Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robét, Wykonawca powinien zapoznac sie
z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowaé:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Umowy i Wymaganh ogdlnych zawartych w STWiIORB
D-M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i uzyskanie

zatwierdzenia go przez wtasciwy organ i administratora drogi. Koszty projektu i wykonania organizaciji
ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca. Po stronie Wykonawcy lezy rowniez spetnienie roszczen
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0s0b i podmiotow, ktére w zwigzku z wprowadzeniem organizacji ruchu na czas budowy i prowa-
dzeniem Robét doznajg jakiegokolwiek uszczerbku.
Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu na czas budowy obejmuje:

o Opracowanie projektow organizacji ruchu dla poszczegdélnych etapéw budowy na czas scisle
wskazany obejmujgcych zapewnienie dojazdéw i dojs¢ do posesiji. Projekty te wymagajg
uzyskania pozytywnej opinii Inzyniera i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarzgdzajgce
ruchem.

Kazdy etap realizacji inwestycji zmieniajgcy zasady ruchu kotowego i pieszego wymaga
opracowania projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.

e Zakup i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

e Ustawienie tymczasowego oznakowania, oswietlenia zapdr i sygnalizacji zgodnie
z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

e Ustawienie tymczasowego oswietlenia ciggéw komunikacyjnych wg wymogow administratora.

e Optaty m.in. dzierzawy za zajecie terenu, poniesienie kosztdéw komunikacji zastepczej, optaty
a wylgczenie z eksploatacji i inne optaty wynikajgce z ograniczenia praw i mozliwosci
eksploatacji przez osoby trzecie.

e Przygotowanie terenu.

¢ Konstrukcje tymczasowe nawierzchni drogowych, ramp, chodnikéw, kraweznikéw,
przystankéw
i wiat, barier, oznakowan i odwodnienia.

e Tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych oraz koszty zwigzane z zabezpieczeniem
istniejgcej infrastruktury technicznej w zwigzku z usytuowaniem na niej objazddéw /
przejazdow.

o Koszty zwigzane z przystosowaniem istniejgcej infrastruktury drogowej do petnienia funkcji
objazdéw i obejs¢ w przypadku koniecznosci zamkniecia ktorejkolwiek z ulic wlotowych
do przebudowywanej trasy.

o Koszty eksploatacji wykonanych obiektéw lub elementdéw obiektéw do czasu odbioru
ostatecznego i uzyskania Swiadectwa Przejecia.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu istniejgcej i tymczasowej obejmuje:

1. Oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych i statych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

2. Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

3. Organizacje i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastepcze;.

4. Koszty energii zwigzanej z tymczasowym oswietleniem ciggéw komunikacyjnych.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej w punktach
9.1.,9.2.19.3. nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektéw organizacji ruchu na czas budowy wynikajg-

cych z przyjetej zasady:

10.utrzymanie ciggtosci ruchu w czasie budowy — kotowego, pieszego i funkcjonowania komunikaciji
zbiorowej,

11.wykonanie (wraz z projektami) niezbednych przekfadek i zabezpieczeh uzbrojen kolidujacych nie
ujetych w robotach podstawowych,

12.utrzymanie ciggtosci ruchu w czasie budowy — kotowego, pieszego i funkcjonowania komunikacji
zbiorowej,

13.nalezy dazy¢ do tego, aby dtugos¢ odcinka, na ktérym ograniczono predkos¢ z tytutu prowadzo-
nych tam robét, przy uwzglednieniu uwarunkowan wynikajgcych z widocznosci i natezenia ruchu,
nie byta wieksza niz 500 m,

14.wielkos$¢ stosowanych z tytutu prowadzenia roboét, ograniczen predkosci nie byta nizsza niz 30
km/h,

15.w miejscach prowadzenia ruchu wahadtowego sterowanie ruchem powinno odbywac sie przy
uzyciu sygnalizacji Swietinej obstugiwanej przez wyposazone w urzgdzenia tgcznosci osoby
zatrudnione przez wykonawce robot, monitorujgce 24 godziny na dobe gromadzace sie na obydwu
koncach odcinka kolejki oczekujgcych, ograniczajac, o ile to mozliwe maksymalng dlugos¢ swiatta
czerwonego dla jednego kierunku do 5 minut,
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16.w miejscach wprowadzenia zmian organizacji ruchu musi by¢ stosowane kompletne czasowe
oznakowanie poziome, zgodne z przepisami,

17.nalezy zapewnic bezpieczne dla ruchu drogowego funkcjonalnie czesciowo zdemontowanych
oraz instalowanych na czas budowy znakéw, sygnatéw i urzgdzen brd,

18.projekt tymczasowej organizacji ruchu bedzie zawierat wykonanie oznakowania tymczasowego
barwy zéttej na catej dtugosci przebudowywanego odcinka (zgodnie z postepujacym zakresem
robot).

Projekty te wymagaja opinii Inzyniera i staraniem Wykonawcy uzyskania decyzji zatwierdzajgcej przez
wtasciwe organy administracji zarzgdzajgcej ruchem.

Ww. projekty powinny by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego po uzgodnieniu ich z Biurem
Projektow. Koszty opracowania oraz koszty uzgodnien w/w dokumentacji obcigzajg Wykonawce roboét
i powinny by¢ ujete w Cenie Kontraktowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i STWiIORB na wtasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2013, poz. 1409) z pézniejszymi zmianami.
Ustawa z 27 kwietnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz.21), z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2042).

Rozporzgdzenie MI z 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.401)

Rozporzgdzenie Ml z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126)

Rozporzgdzenie MI i SWiA z 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. nr 170
poz.1393)

Rozporzgdzenie MI i SWiA z 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkoéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. nr 177 poz.1729)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz. 1287)
z pézniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013, poz260 z pézniejszymi
zmianami

Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115/01 poz. 1229) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 3.10.2003 r. — o ochronie srodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 190/03,
poz. 1865).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881).

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ) ]
D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
WSTEP
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1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych
z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach
inwestycji: : ,BUDOWA UTWARDZENIA TERENU ORAZ DWOCH PARKINGOW DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 10 STANOWISK W MIEJSCOWOSCI ZAWIERCIE PRZY UL.
OSWIATOWEJ | BOROWEJ NA DZ NR 39/11”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg wykonania rob6t wymienionych w p. 1.1.,
zwigzanych z przeniesieniem istniejgcej osnowy geodezyjnej w uzgodnieniu z Osrodkiem
Dokumentaciji, zatozeniem osnowy realizacyjnej, wyznaczeniem trasy i punktéw wysokosciowych,
wytyczeniem obiektow inzynierskich oraz obstugg geodezyjng realizacji zadania.

Roboty prowadzone sg dla catej projektowanej inwestycji.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi aktami prawnymi
i okresleniami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

] Osrodek Dokumentacji - centralny, wojewddzkie i powiatowe osrodki dokumentac;ji
geodezyjnej i kartograficznej, prowadzone przez odpowiednie organy Stuzby Geodezyjne;j i
Kartograficzne;.

] Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzgdzenh i konstrukgciji.

] Reper - zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysoko$ciowy
(np. reper $cienny), wykonany najczesciej z metalu i majacy jednoznacznie okreslony punkt, ktérego
wysokos¢ jest wyznaczona.

" Znak geodezyjny - znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjne;j.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania Robét, ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, STWIORB i poleceniami Kierownika Kontraktu.
Ogodlne wymagania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.
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MATERIALY

Do stabilizacji punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci dostosowanej do potrzeb.

Paliki drewniane do stabilizacji pozostatych punktéw powinny mie¢ $rednice od 0,05-0,08 m i dlugosé
okoto 0,80 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce srednicy 5 mm i dlugosci
okoto 0,04 m.

Wszystkie elementy uzywane do stabilizacji punktéw powinny mie¢ dlugos¢ dostosowang do aktualnie
panujgcych warunkéw atmosferycznych i powinny pozwoli¢ na stabilizacje punktéw w sposoéb
okreslony w niniejszej STWIORB. Ewentualna wymiana punktéw z powodu ich zniszczenia lub warun-
kéw atmosferycznych nie moze powodowac roszczen Wykonawcy o dodatkowg zapfate.

Do stabilizacji punktéw wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia
lub zageszczenia), nalezy uzy¢ stupkdw betonowych.

Do wykonania opiséw i oznaczen punktéw mozna uzywac farby chlorokauczukowej w dowolnym
kolorze oprécz biatego.

SPRZET

Roboty pomiarowe nalezy wykonaé nastepujgcym sprzetem geodezyjnym:

® instrumenty typu Total Station o doktadno$ci pomiaru kgtow 10 oraz odlegtosci 5 mm
+5 mm/km,

nasadki dalmiercze o doktadnos$ci pomiaru odlegtosci 5 mm =5 mm/km,
teodolity o doktadnosci pomiaru katéw 10¢°c,
niwelatory o dokfadnos$ci pomiaru 5 mm/km,

tyczki, taty, tasmy stalowe i ruletki,.

Dopuszcza sie stosowanie odbiornikdw GPS zapewniajgcych uzyskanie doktadnosci zgodnych z
niniejszg STWiORB.

Wszystkie uzywane do Robét instrumenty geodezyjne powinny by¢ zrektyfikowane oraz posiadac
wymagane przepisami szczegélnymi Swiadectwa legalizacji.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dla transportu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogébine zasady wykonania Robét

Ogodlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt.1.3 oraz Instrukcjami GUGIK wymienionymi w p.10

niniejszej STWIORB. Zamawiajgcy ma obowigzek przekazaé Wykonawcy ,Materiaty geodezyjne”

(zawarte w Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonania Robét wymienionych

pkt.1.1.

Roboty obejmujg wykonanie:

a) wyznaczenie dla potrzeb Robo6t w ramach Kontraktu:

- punktéw osi trasy,

- punktéw wyznaczajgcych mierzone przekroje poprzeczne,

- reperdw roboczych,

b) wyznaczenie punktdw gtéwnych osi trasy, w tym poczatkow i koncéw krzywych przejsciowych i
tukéw kotowych, z zageszczeniem ich wg potrzeb i na Zagdanie Kierownika Kontraktu,

C) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojow wedtug potrzeb,

d) wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektéw mostowych i zatozenie reperéw
roboczych przy tych obiektach,

e) stabilizacji punktéw w sposdb chronigcy je przed zniszczeniem,

e pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktéw,

g) w razie potrzeby odtworzenie i ustalenie zniszczonych lub uszkodzonych punktéw osnowy
geodezyjnej i ustalenie ich wspétrzednych, fgcznie z ich zgtoszeniem do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego,
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h) utrzymywanie zastabilizowanych punktéw w niezbednym zakresie,

i) aktualizacja zasobu mapowego w zakresie wynikajgcych z przepiséw Prawa Geodezyjnego oraz
szczegotowych ustalen STWIORB,

e stabilizacja granic znakami granicznymi i $wiadkami betonowymi na granicy po stronie
wewnetrzne;j,

k) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pomiarowej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy
panstwowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej STWiIORB.

Obowigzujacy uktad odniesienia dla wysokosci - Uktad Kronsztadt 65.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien uzyskaé dane zawierajgce lokalizacje

i wspétrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Kierownika Kontraktu o wszelkich btedach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentaciji Projektowej, to powinien powiadomic¢ o tym
Kierownika Kontraktu. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed
podjeciem odpowiedniej decyzji przez Kierownika Kontraktu.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Kierownika Kontraktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Kierownika Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen

w czasie trwania Robdét. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robdt,

to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Osnowa realizacyjna

Przed przystgpieniem do Robét, Wykonawca ma obowigzek zaprojektowaé, wyznaczy¢ i zasta-
bilizowa¢ osnowe pomiarowg dla catosci Robo6t. Rozmieszczenie punktow osnowy oraz punktow
wysokosciowych powinno by¢ takie, aby kazdy punkt zlokalizowany w obrebie Robét byt namierzalny
co najmniej z dwéch punktéw osnowy poziomej oraz co najmniej jednego punktu osnowy pionowej, z
zatozong doktadno$cia.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami Robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Kierownika Kontraktu.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jedno-
znaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

Dokfadnos¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowiadaé¢ doktadnosci osnowy pomiarowej panstwowe;j
llI-ciej klasy. Osnowa realizacyjna powinna by¢ dowigzana do osnowy panstwowej (poziome;j

i pionowej) klasy nie nizszej niz ll-giej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realizacji Roboét.
Osnowe realizacyjng nalezy aktualizowac nie rzadziej niz:

a) w trakcie trwania Robét - co miesigc oraz w przypadku kazdego naruszenia
ktéregokolwiek punktu osnowy poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uznaje sie
réwniez uzasadniong obawe Wykonawcy lub Kierownika Kontraktu, ze takie naruszenie
nastapito.

Jakiekolwiek uzupemnienie punktéw osnowy pomiarowej (poziomej i pionowej) lub koniecznosc
czestszej aktualizacji osnowy, niz w okresach granicznych podanych w niniejszej STWIORB nie moze
powodowacé roszczeh Wykonawcy o dodatkowg zaptate.
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5.4. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg przy wykorzystaniu osnowy
realizacyjnej i (lub) osnowy panstwowej, ktéra zostata zaktualizowana w sposéb podany w pkt. 5.3.
Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowe;j
nie moze by¢ wieksze niz £ 5 cm.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca Robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg Robét.

5.5. Wpyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy Roboét), zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miej-scach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia Robét i w miejscach zaakcepto-
wanych przez Kierownika Kontraktu.

Do wyznaczania krawedzi nasypdéw i wykopdéw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowac¢ w przypadku nasypow o wysokosci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegto$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig + 1,0 cm w stosunku do
rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopoéw o ksztalcie
zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

5.6. Woyznaczenie potozenia obiektow inzynierskich

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu powinna uwzgledni¢ miedzy

innymi:

dla branzy kanalizacyjnej:

® Karty studni i wpustow z zaznaczeniem: numeru studni, rzednych gory, dna, rzednych
poszczegodlnych wlotdw i wylotéw, rodzaju materiatu, date zabudowy, na planie sytuacyjnym
zaznaczy¢ nalezy srednice przewodu materiat oraz spadek;

dla branzy teletechnicznej wg wymagan witasciciela urzadzenia,

dla branzy drogowej:

® plan sytuacyjny z zaznaczonym w kolorze rodzajami nawierzchni oraz wszystkimi wbudowanymi
urzgdzeniami (bariery, porecze, mury oporowe, przepusty, znaki drogowe, krzewy, drzewa), szkice
polowe dla urzgdzen;

dla branzy mostowej (mosty, przepusty).

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej nalezy
przekaza¢ w nastepujacej ilosci: 2 kpl. dla Zamawiajgcego po 1 kpl. dla kazdej branzy.

Mapa numeryczna na ptycie CD powinna zawiera¢: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania
i date oddania dokumentacji do Inwestora.

Ptyta CD powinna zawiera¢: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania i date oddania
dokumentaciji do Inwestora.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robét geodezyjnych zgodnie z wymogami i dokfadno-
Sciami wymienionymi w punkcie 5.
Roboty objete STWIORB odbiera Kierownik Kontraktu na podstawie przedstawionych przez
Wykonawce szkicow, dziennikdw pomiarowych i protokotéw wg zasad okreslonych w STWiIORB
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest komplet (kpl.)
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wyznaczonej sytuacyjnie i wysokosciowo oraz zastabilizowanej trasy, tgcznie z wykonaniem
wszystkich niezbednych czynnosci majacych na celu wykonanie i odbiér Robat.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru Robét podane sg w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty objete STWIORB odbiera Kierownik Kontraktu na podstawie przedstawionych
przez Wykonawce szkicow, dziennikdw pomiarowych i protokotéw.

PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 km wykonania obstugi geodezyjnej obejmuje:
wyznaczenie punktéw gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
wyznaczenie dodatkowych punktow wysoko$ciowych,
wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie,
wykonanie wszelkich innych pomiaréw wynikajgcych z STWiIORB dla catego zadania,
utrzymanie punktéw osnowy geodezyjnej.

Cena 1 kpl. przebudowy punktu osnowy geodezyjnej obejmuje:
zastabilizowanie punktu w sposob trwaty i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i odtworzenie,
wykonanie wszelkich pomiaréw, opracowanie dokumentaciji, odbioréw koniecznych
la przeniesienia punktu,
zastabilizowanie punktu w sposéb trwaty i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i odtworzenie.

Cena 1 kpl. inwentaryzacji geodezyjnej obejmuje:
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w postaci oklauzulowanej mapy
wraz ze szkicami polowymi i kompletem pomiaréw oraz mapg numeryczna.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z pdzniejszymi
zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

wn
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D.01.02.01 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (STWiORB) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w ramach

zadania: ,BUDOWA UTWARDZENIA TERENU ORAZ DWOCH PARKINGOW DLA SAMOCHODOW

OSOBOWYCH DO 10 STANOWISK W MIEJSCOWOSCI ZAWIERCIE PRZY UL. OSWIATOWEJ |
BOROWEJ NA DZ NR 39/11”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:

® zdjecie warstwy humusu o grubosci 0,20m z pasa robét ziemnych dla budowy parkingu i
utwardzen

® zaladunek i transport nadmiaru humusu na sktadowisko Wykonawcy
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej zawierajgca co najmniej 2% czesci
organicznych, nadajacej sie do upraw ogrodowych/rolnych.

1.4.2. Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. materialy

2.1. Ogéblne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaj materiatow

Materiaty nie wystepuja.
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3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2, Sprzet do zdjecia humusu

Uzywany sprzet powinien ponadto by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i PZJ oraz uzyskaé¢ akceptacje
Inzyniera.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Humus mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w sposob nie powodujgcy zanieczyszczenia
terenu budowy i drég transport.

Przewiduje sie transport zdjetego humusu wskazujgcego cechy przydatnosci do umocnienia skarp, w
ilosciach niezbednych do wykorzystania, na sktadowisko przyobiektowe Wykonawcy. Nieprzydatny
humus stanowi wiasno$¢ Wykonawcy i powinien zosta¢ wywieziony na jego wysypisko.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdline zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwe humusu o grubosci 20cm nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych, ktéra jest
okreslona w Dokumentacji Projektowej oraz w innych miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny byé
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy.

Nie nalezy zdejmowac¢ humusu w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia glina lub innym gruntem nieorganicznym.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogéline zasady kontroli jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni
pasa robot ziemnych, zgodnie z Dokumentacja Projektowg i wskazaniami Inzyniera. Sktadowana
warstwa humusu nie moze zawiera¢ korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m3 (metr szescienny) zdjecia humusu.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogéline zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposoéb odbioru roboét

Odbioru wykonanego zdjecia humusu dokonuje Inzynier na budowie na ogdlnych zasadach odbioru
okreslonych w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8 jak dla robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST podlegajg niezbednym poprawkom na
koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m?3 (metra szes$ciennego) zdjecia humusu obejmuje:

zdjecie warstwy humusu na petng gtebokosc¢ jego zalegania,

usuniecie ze zdjetego humusu korzeni, gatezi, kamieni i nieorganicznych materiatéw z transportem na
sktadowisko odpaddw,

transport i hatdowanie humusu w pryzmy na miejscu sktadowania do czasu ponownego
wykorzystania,

odwdz nadmiaru niewykorzystanego humusu na wysypisko lub sktadowisko Wykonawcy,
wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,

utrzymanie odktadu w niezbednym zakresie,

biezgce oczyszczanie drog dojazdowych z resztek przewozonego humusu nanoszonego kotami
pojazdow,

przygotowanie odktadu do sktadowania humusu i rekultywac;ji terenu po likwidacji odktadu,

oznakowanie miejsca roboét i jego utrzymanie,

wykonanie niezbednych pomiardw, préb i sprawdzen,

koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkciji,

wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji robét objetych niniejszg ST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. przepisy zwigzane

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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D.01.03.01 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, CHODNIKOW

1. WSTEP
o Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
rozbiorkg elementéw droég, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji ,BUDOWA UTWARDZENIA
TERENU ORAZ DWOCH PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 10 STANOWISK
W MIEJSCOWOSCI ZAWIERCIE PRZY UL. OSWIATOWEJ | BOROWEJ NA DZ NR 39/11”

1.2 Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres Robot objetych STWiIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych

z rozbiérkg elementéw drdg i obejmuja:

e nawierzchnie z ptyt betonowych typu ,trelinka”, kostka betonowa, asfalt,

e krawezniki najazdowe wraz z betonowg tawg na potgczeniu projektowanego parkingu z istniejgcym
w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
2, MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiIORB D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2. oraz w pkt. 1.3. niniejszej STWiIORB.

3. SPRZET

o Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.

o Sprzet do rozbidrki

Do wykonania Robot zwigzanych z rozbiorkg nalezy stosowac:
* pity,

e mioty pneumatyczne,

e spycharki,

e ladowarki,

o frezarki do nawierzchni,

e samochody ciezarowe,

o koparki,

i inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4, TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
4.

4.2 Transport materiatu z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ Srodkami transportowymi. spetniajgcymi wymagania dotyczace

draftAB 34



BUDOWA UTWARDZENIA TERENU ORAZ DWOCH PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 10
STANOWISK PRZY UL OSWIATOWEJ I BOROWEJ DZ NR 39/11

przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarow tadunku i
innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdline zasady wykonania Robét
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Rozbiorka elementéw drég

Rozbiérce podlegajg elementy wymienione w punkcie 1.3. niniejszej STWiIORB. Warstwy nawierzchni
nalezy usuwaé¢ mechanicznie przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt 3. Niewielkie
powierzchnie Robaot rozbiérkowych mozna wykonywac recznie. Materiat z rozbidrki nawierzchni
przeznaczony do powtérnego uzycia powinien by¢ chroniony przed zanieczyszczeniami.

Roboty rozbiérkowe nawierzchni nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby krawedz rozbieranej warstwy na
styku z istniejgca nawierzchnig byta pionowa i prostopadta do osi drogi, nie moze by¢ postrzepiona.
Doty powstate po rozbiérce elementoéw ulic i ogrodzen znajdujgce sie w miejscach gdzie zgodnie

z Dokumentacja Projektowg bedg wykonywane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
Szczegolnie nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty
nalezy wypemi¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ (w
miejscach przysziej trasy zgodnie ze STWIORB D.02.00.00 ,Roboty ziemne” ).

Rozbiorka elementéw innych

Rozbidrke pozostatych, (innych) niz nawierzchniowe elementéw nalezy prowadzi¢ recznie lub
mechanicznie w sposéb okreslony przez Wykonawce i uzgodniony z Inzynierem.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci wykonania rozbiérki

o Kontrola jakosci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych Robo6t
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtdrnego wykorzystania.

e Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
kanatéw studni, wylotow i przepustéw powinno spetiaé odpowiednie wymagania okreslone w
STWIORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

OBMIAR ROBOT
Ogdline zasady obmiaru Roboét

Ogodlne zasady obmiaru Robot podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg Robdt zwigzanych z rozbidrkg elementéw drdg i ogrodzen jest:
e dla nawierzchni utwardzen, parkingéw — m? (metr kwadratowy),

¢ dla kraweznikow najazdowych — m (metr)

¢ dlataw pod krawezniki — m® (metr szescienny)

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogéline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania jednostki obmiarowej Robét obejmuije:

dla rozbiérki warstw nawierzchni:

e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki
rozebranie ptytek betonowych

zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki
wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki
optate za przyjecie gruzu na wysypisko;

PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. nr 62, poz. 627),
e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach. (Dz. U. nr 62, poz. 628).
e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.00.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
o Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiIORB sg wymagania ogdlne dotyczace robdt ziemnych, ktdre zostang |
wykonane w ramach inwestycji: ,BUDOWA UTWARDZENIA TERENU ORAZ DWOCH PARKINGOW
DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 10 STANOWISK W MIEJSCOWOSCI ZAWIERCIE PRZY
UL. OSWIATOWEJ | BOROWEJ NA DZ NR 39/11”.

1.2, Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majg zastosowanie przy wykonaniu nasypow i wykopow
na odcinkach wyszczegdlnionych w Dokumentacji Projektowe;.

14. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie, z gruntu naturalnego lub z gruntu antro-
pogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktodra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robo6t ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.9. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.10 jako grunt skalisty.
1.4.10.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg
wytrzymatosé na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo narzedzi

pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.11.Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.12.Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypoéw, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.13.0dktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

1.4.14 Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:

[la - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12, (Mg/m3),

[lgs - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie
z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).

1.4.15.Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw niespo-
istych, okreslona wg wzoru:
U= %
10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.16.Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I, =22
E1
gdzie:
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205:1998.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, aktami prawnymi i z definicjami
podanymi w STWiIiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. materiaty (grunty)
2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiIORB
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2 Podziaf gruntow
Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w STWIORB D.02.03.01.
~Wykonanie nasypow” pkt. 2.
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Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. Wyszczggélnie- Jed- Grupy gruntéow
nie . . . . .
. . | nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
wihasciwosci
1 |Rodzaj gruntu e rumosz niegliniasty | piasek pylasty mato wysadzinowe
o ZWir e zwietrzelina |» glina piaszczysta zwiezia, glina
e pospotka gliniasta zwiezla, glina pylasta zwiezta
e piasek gruby ® rumosz o if, it piaszczysty, it pylasty
e piasek sredni gliniasty bardzo wysadzinowe
e piasek drobny e Zwir gliniasty [ piasek gliniasty
o Zuzel nierozpadowy ¢ pospotka * Pyt pyt piaszczysty
gliniasta e glina piaszczysta, glina, glina
pylasta
° it warwowy
2 [Zawarto$é
czgstek %
00,075 mm 015 od 15 do 30 030
00,02 mm 03 od 3do 10 010
3 |Kapilarnosé
bierna Hwo m 01,0 01,0 01,0
4 |Wskaznik
piaskowy WP 0035 od 25 do 35 025
2.3. Zasady wykorzystania gruntéow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow i przydatne do ponownego wbudowania powinny by¢
przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do
budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko woéwczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robét ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przezna-
czeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Wykonawca powinien nadmiar przydatnego urobku ziemnego oraz grunt nieprzydatny przewiez¢ na
miejsce odktadu wybrane i uzgodnione ze stosownymi wtadzami terenowymi, chyba, Zze Inzynier
zezwolit na inne rozwigzanie.

3. sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3.
3.2, Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania ze sprzetu do:

e odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizadiji itp.),

e ftransportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

e sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

Rodzaj sprzetu uzytego do robot Wykonawca winien uzgodni¢ z Inzynierem.

4. transport
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
4,
4.2, Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajno$¢
srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

5. wykonanie robét
5.1. Ogdline zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Doktadnos¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenia osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢
wieksze niz 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekraczaé: + 1 cmi-3 cm.

Szerokosé gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
00 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rozni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ [J 10 cm
przy pomiarze tatg 4-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nieréwnosci,
wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
Dokumentaciji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robé6t ziemnych
tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdow i nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

54. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w Dokumentacji Projektowej
nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntow niespoistych. Nalezy uwzglednic
ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét
ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robét
Ogodine zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnoéci z wymaganiami STWiORB
okreslonymi w p-kcie 5 oraz z Dokumentacjg Projektowa.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wdd opadowych,

- witasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekoéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 6
STWIORB D-02.01.01 ,Wykonywanie wykopéw w gruntach nieskalistych” oraz D-02.03.01
LSVykonanie nasypow”.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 |Pomiar szerokosci korpusu Pomiar tasma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m i poziomicg
ziemnego lub niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 |Pomiar szerokosci dna rowéw prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach
0o R 0 100 m co 50 m na tukacho R 0 100 m
3 |Pomiar rzednych powierzchni oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci

korpusu ziemnego

4 |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar rownosci powierzchni
korpusu

6 |Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m
powierzchni korpusu lub dna rowu joraz w punktach watpliwych, na odcinku osuwiska skarpy
w odstepach co 20 m

8 |Badanie zageszczenia gruntu \Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy
lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokosc¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 0 10 cm.

6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz: 3 cm
lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Ro6wnos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. ROwnosc¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ [ 10 cm.

6.3.7. Spadek podtuzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz: 3
cm lub +1 cm.
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6.3.8. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé zatozo-
nemu w Dokumentacji Projektowej. W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika
zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty i grunty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach STWiORB,
zostang odrzucone. Jesli materiaty i grunty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 mniejszej
STWIORB powinny by¢ poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkoS¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. obmiar robét

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych w rozbiciu na wykopy i
nasypy.

8. odbioér robét
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
9. podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Zakres czynno$ci objetych ceng jednostkowg podano w STWIORB D-02.01.01 ,Wykonywanie
wykopow w gruntach nieskalistych” oraz STWOIRB D-02.03.01 ,Wykonanie nasypdw” pkt 9.

10. przepisy zwigzane

Normy

- PN-B-02480:1986 Grunty budowlane, okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw
- PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

- PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

- BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

- Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa
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D.02.01.01 WYKONYWANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace robdt zwigzanych z wykonaniem
wykopow, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji: ,BUDOWA UTWARDZENIA TERENU ORAZ
DWOCH PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 10 STANOWISK W
MIEJSCOWOSCI ZAWIERCIE PRZY UL. OSWIATOWEJ | BOROWEJ NA DZ NR 39/11”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych i obejmujg
wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych na odcinkach wyszczegdélnionych w Dokumentacji
Projektowe;j.

14. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w STWIORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
oraz STWIORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. materialy (grunty)

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w STWiORB D-
M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

Materiat wystepujagcy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry w wyniku Robét zostanie
usuniety w celu uzyskania przekrojéw poprzecznych korpusu ziemnego zgodnych z Dokumentacjg
Projektowg. Grunt uzyskany z wykopow Wykonawca powinien wbudowaé w maksymalnych
uzasadnionych ilosciach na Terenie Budowy. Nadmiar urobku (gruntu) staje sie jego wtasnoscia.

3. sprzet

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne” oraz STWIORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogodlne” pkt 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na wiasciwosci gruntu zarébwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak tez w czasie
odspajania, transportu, wbudowywania i zageszczania. Na sprzet uzywany do robét ziemnych
Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera.

4. transport

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w STWIORB D-M.00.00.00
~YWymagania ogolne” i STWIORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogolne” pkt 4.

Wybér srodkéw transportu oraz jego metod powinien byé dostosowany do kategorii gruntu, objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci przewozu. Nadmiar gruntu z wykopu (niewyko-
rzystanego na terenie budowy) nalezy przewiez¢ na odkfad. Ustalenie miejsca odktadu oraz ewentu-
alne opfaty za sktadowanie gruntu na odktadzie obcigza Wykonawce.
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5. wykonanie robét
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania
0golne” oraz w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Do wykonania robdét nalezy przystgpi¢ po zakoriczeniu robét przygotowawczych ujetych w STWIORB
D.01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

Sposbdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od Dokumentacji Projektowej obcigza Wykonawce robét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywac¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
budowy nasypoéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo
od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych,
wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntow,
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie
niwelety.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadaé
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wody z wykopu. Spadek poprzeczny nie
powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i 2% w przypadku gruntow niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdéw oraz terminéw
wykonania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot.

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykonac¢ urzgdzenia, ktére umozliwig
odprowadzenie wdod gruntowych i opadowych poza obszar robé6t ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunt przed nawodnieniem.

5.3. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania,
dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (ls), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét
ziemnych

Minimalna wartos¢ Is dla drog:
Strefa korpusu kategoria ruchu
KR1-KR2
Goérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gteb. od 20 do 50 cm od powierzchni robét 0,97
ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci |s, podanych
w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okre$lone w tablicy 1 nie moga by¢ osiggniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntdéw rodzimych, to nalezy podjg¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w STWIORB proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inzynierowi.

Nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru
wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-S-02205:1998.

Dodatkowo badanie moze by¢ przeprowadzone takze przy uzyciu ptyty dynamiczne;.

54. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktdre nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu budowli ziemnej.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

6. kontrola jakosci robét
6.1. Ogéline zasady kontroli jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz w
STWIORB D.02.00.01,Roboty ziemne. Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i STWIORB. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:
sposéb odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

zapewnienie statecznosci skarp,

odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakohczeniu,

doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie w/g wymagan okreslonych w pkt. 5.3.

7. obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”’oraz w
STWIORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. odbior robot
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”oraz w
STWIORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacje Projektowg, STWIORB i poleceniami
Inzyniera jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopoéw w gruntach nieskalistych obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e oznakowanie robét i jego utrzymanie,

¢ wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujgce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zageszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB,
rozplantowanie urobku na odkfadzie,

ewentualne wykonanie, a nastepnie rozebranie drog dojazdowych,

ewentualng rekultywacje terenu,

ewentualne optaty za sktadowanie gruntu.

10. przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwigzanych podano w STWiIORB D.02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” pkt
10
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D.03.00.00 PODBUDOWY

D.03.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce robot zwigzanych z korytowaniem
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza, ktdre zostang wykonane w ramach inwestyciji: :
,BUDOWA UTWARDZENIA TERENU ORAZ DWOCH PARKINGOW DLA SAMOCHODOW
OSOBOWYCH DO 10 STANOWISK W MIEJSCOWOSCI ZAWIERCIE PRZY UL. OSWIATOWEJ |
BOROWEJ NA DZ NR 39/11”

1.2, Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres roboét objetych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad wykonania, kontroli i odbioru robot
wymienionych w pkt. 1.1. w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowa.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi aktami
prawnymi i definicjami podanymi w STWiIiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

o Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é

z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami Inzyniera.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
SPRZET
o Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.
o Profilowanie koryta
Do wykonania robot nalezy stosowac réwniarki samojezdne, spycharki uniwersalne z ukosnie

nastawianym lemieszem, walce statyczne i wibracyjne oraz inny sprzet zaakceptowany przez
Inzyniera.
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Sprzet powinien gwarantowaé uzyskanie odpowiedniej jakosci robot, przede wszystkim wymaganego
wskaznika zageszczenia. Stosowany sprzet powinien by¢ w dobrym stanie technicznym i nie moze
powodowacé niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4, TRANSPORT

4.1 Ogéblne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiIiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
4,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdline zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem dolnych warstw konstrukgciji
nawierzchni lub faw.

Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera,

w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie po wyprofilowanym i zageszczonym podfozu nie moze odbywac¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany z wykonaniem dolnej warstwy nawierzchni lub tawy.

o) Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do wyznaczenia prawidtowego uksztattowania koryta w planie i w profilu nalezy
ustawi¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wyty-czenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10m.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspajania.

Koryto mozna wykonac recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn. Sposéb
wykonania korytowania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

o Profilowanie i zageszczanie podifoza

Do profilowania podtoza mozna przystgpi¢ po wykonaniu i odebraniu robo6t zwigzanych z wykonaniem
elementéw odwodnienia (sgczkow, przykanalikéw i studzienek sciekowych).

Profilowanie podtoza w wykopie i gornej ptaszczyznie korpusu drogowego polega na $cieciu
nieréwnosci i nadaniu ptaszczyznom pochylenia podtuznego i poprzecznego zgodnego z Dokumenta-
cjg Projektows.

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszystkich obcych
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
wyprofilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza.

Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty co najmniej 5 cm wyZzsze niz projektowane
rzedne podtoza.
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Jezeli warunek ten nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym

do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ je na glebokos$é zaakceptowang przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania przydatnosci do wbudowania, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych po zageszczeniu.

Podtoze skaliste wymaga spulchnienia i rozdrobnienia na gtebokos¢ co najmniej 15 cm.

Bezposrednio po wyprofilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania przez watowanie.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia.

Wskaznik zageszczenia Is nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podfoze uniemozliwia przeprowadzenie badan
zageszczenia, kontrole nalezy oprze¢ na metodzie obcigzenh ptytowych.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-S-02205:1998. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny
modut odksztatcenia oraz wskaznik odksztatcenia lo bedgcy stosunkiem wartosci modutu wtérnego

do wartosci modutu pierwotnego, stosujgc zakresy obcigzen podane w normie.

Podtoze mozna uzna¢ za prawidtowo dogeszczone, jezeli:

Is>1,00 lub lo < 2,20

przy czym
Me2 O 80 MPa — dla gruntéw niespoistych
Me2 O 65 MPa — dla gruntéw spoistych.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalne;j
z tolerancja od — 20 % do + 10 %, wartosci wilgotnosci optymalne;.
Badania mogg by¢ takze wykonywane przy uzyciu ptyty dynamicznej (do wyznaczenia Isi Ez)

5.5. Utrzymanie koryta

Koryto po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu koryta nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi niezwtocznie

do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone koryto ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejne;j
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier
oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podtoza podano
w ponizszej tablicy:

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 [Szerokosc¢ koryta 10 razy na 1 km
2 |Rownosc¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |ROwnosc¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne*/ 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 |Uksztattowanie osi w planie*/ co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach
7 [Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
podioza lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?
*/ Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokosc¢ koryta
Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
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niz: + 10 cm; — 5 cm.

6.2.3. ROwnosc¢ koryta
Roéwnos¢ podtuzng i poprzeczng koryta i profilowanego podfoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg
zgodnie z BN-68/8931-04. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
z tolerancjg 0 0,5 %.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac: + 1 cm, - 2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 0 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta

Wymagania dotyczgce zageszczenia podano w pkt. 5.4. niniejszej STWiORB.

Wilgotnos$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wg PN-EN 1097-5:2001. Tolerancje dla wilgotnosci
podano réwniez w pkt. 5.4.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w pkt. 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtdrne zageszczenie.

Dodatnie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowanymi tolerancjami wg pkt 5. i pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
. PODSTAWA PLATNOSCI
o Ogéline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

o Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowanie,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na nasyp lub odkitad,
- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,
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- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w STWiORB,
- ew. zakup, dostarczenie i wbudowanie z zageszczeniem gruntu na naprawianych odcinkach

wadliwych.

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481:88 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

2. PN-S-02205:98 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-EN 1097-5:2001 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw.

Czes¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce
z wentylacja.
N-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
N-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

IS
o o
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D.03.02.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace roboét zwigzanych z utozeniem podbudow
i faw z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie, ktére zostang wykonane w ramach
inwestycji: ,BUDOWA UTWARDZENIA TERENU ORAZ DWOCH PARKINGOW DLA
SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 10 STANOWISK W MIEJSCOWOSCI ZAWIERCIE PRZY UL.
OSWIATOWEJ | BOROWEJ NA DZ NR 39/11”

1.2 Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykony-
waniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o frakc;ji

o konstrukcji nawierzchni utwardzenia terenu pod droge manewrowg z kostki betonowej
0/63 mm i 0/31,5mm

e konstrukcji nawierzchni parkingdw i utwardzen pod ekokrate
0/31,5mm

w zakresie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

14 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWiIORB sg zgodne z obowigzujgcymi aktami prawnymi i
okresleniami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

" Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki kruszywa, ktdra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;j.
" Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu

kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;j.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2, MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiORB

D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
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2.2. Rodzaj stosowanych materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego, kamieni narzutowych,
otoczakoéw, zwiru.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Do wykonania podbudowy nalezy stosowa¢ kruszywo famane niesortowane.

2.3. Wymagania dla materiatéw

] Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia
podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane

metodg stabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (goérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej graniczne;j
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej
jednorazowo.
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Whtasciwo$ci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania w stosunku do kruszywa

Lp.

Wymagania

Kruszywa tamane

Podbudowa

Wyszczegdlnienie wadciwosci

zasadnicza

pomocnicza

Badania wedtug

Zawarto$¢ ziarn mniejszych
niz 0,075 mm, % (m/m)

od 2
do 10

od 2
do 12

PN-EN 933-1:2000

Zawartos¢ nadziarna,
% (m/m), nie wiecej niz

5

10

PN-EN 933-1:2000

Zawarto$¢ ziarn nieforemnych
% (m/m), nie wiecej niz

35

40

PN-EN 933-4:2001

Zawarto$¢ zanieczyszczen
organicznych, % (m/m),
nie wiecej niz

1

1

PN-EN 1744-1:2000

\Wskaznik piaskowy po
pieciokrotnym zageszczeniu
metodg | lub 1l wg
PN-B-04481:88, %

od 30
do 70

od 30
do 70

BN-64/8931-01

Scieralno$é w bebnie Los
Angeles

a/ Scieralnosé¢ catkowita

po petnej liczbie obrotow,
nie wiecej niz

b/ Scieralnos¢ czesciowa

po 1/5 petnej liczbie obrotéw,
nie wiecej niz

35

30

50

35

PN-EN 1097-2:2000

Nasigkliwos¢, % (m/m),
nie wiecej niz

PN-EN 1097-6:2002

Mrozoodpornosé, ubytek
masy po 25 cyklach zamraza-
nia, % (m/m), nie wiecej niz

10

PN-EN 1367-1:2001

Zawarto$¢ zwigzkow siarki
w przeliczeniu na SOs,
% (m/m), nie wiecej niz

PN-EN 1744-1:2000

10.

\Wskaznik nosnosci Wnos
mieszanki kruszywa, %,

nie mniejszy niz:

al przy zageszczeniu |s 0 1,00

b/ przy zageszczeniu Is 0 1,03

80
120

60

PN-S-06102:97
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Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego mozna stosowac piasek naturalny lub zuzel
granulowany.

Wymagania dla kruszywa nalezy przyjmowa¢ wg normy PN-EN 13043:2004/AC:2004, dla zuzla
granulowanego wg normy PN-EN 13055-1:2003

2.3.3. Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode czystg w ilosci zapewniajgcej wtasciwe zageszczenie
mieszanki, wg PN-EN 1008:2004.

2.4.  Zrédta poboru materiatéw
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych
przez Inzyniera. Nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien dostarczy¢

Inzynierowi wyniki badan laboratoryjnych kruszywa fgcznie z projektowang krzywg uziarnienia.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3.
3.2, Sprzet do wykonania robét

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac¢ sprzet
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

. mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednolitej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,

. réwniarek lub uktadarek do rozktadania mieszanki i sprzetu drobnego,

. walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach

trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate
walce wibracyjne.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
4,

4.2, Transport materiatow
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem,

zawilgoceniem oraz rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2 Przygotowanie podfoza

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie do niej czgstek gruntu,
wykonanym wg STWiORB D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.
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Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wedtug polecen Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny byé ustawione w osi podbudowy i w rzedach réwnolegtych o osi drogi,

lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytycze-
nia robét w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa o uziarnieniu ciggtym, mieszczgcym sie w wymaganych krzywych granicznych
i wilgotnosci optymalnej, moze by¢ przygotowywana bezposrednio w kamieniotomie. W innym
przypadku mieszanke nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie
wymaganej ciggtosci uziarnienia.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Rozkiadanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana warstwami o jednakowej grubosci, takiej
aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowane;j.

Uktadana warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych.

5.5. Zageszczanie

Po korncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania
przez watowanie.

Wilgotnosc¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja:
-2 %; + 1 %, okreslonej wg met. Il Proctora, zgodnie z normg PN-B-04481:1988. Materiat nadmiernie
nawilgocony powinien zostaé osuszony przez spulchnienie roztozonej warstwy i jej napowietrzenie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgo-
tnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy oznaczany wg BN-77/8931-12 powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy (wg tablicy 1, Ip. 10).
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Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do otrzymania réwnej
powierzchni. Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi podbudowy.

Kontrole zageszczenia utozonej warstwy podbudowy nalezy przeprowadzaé metodg obcigzen ptytg
VSS 0 300 mm.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosié dla jezdni ulic i dojazdow |s [ 1,03, dla chodnikéw wjazdow
i placéw Is [J 1,00.

Stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E» do pierwotnego E+, powinien by¢ 0 2,2.

Oznaczanie modutéw odksztatcenia dla podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie nalezy wykonywac¢ w oparciu o norme PN-S-02205:1998 z uwzglednieniem wymagan
jakie podaje ,Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych” GDDP 1998
(czes¢ 2. Zatacznik, pkt 2.4.4.) w zakresie stopni obcigzenia.

5.6. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny
w celu stwierdzenia:

prawidtowego doboru sprzetu do mieszania, rozktadania i zageszczania,

okreslenia koniecznej grubosci warstwy materiatu w stanie luznym dla uzyskania wymaganej grubosci
warstwy w stanie zageszczonym,

okreslenia potrzebnej liczby przejs¢ walcéw do uzyskania wymaganego zageszczenia warstwy.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu do mieszania,

rozkladania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonania podbudowy.

Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m?2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka probnego

przez Inzyniera.

5.7. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robat.

6. KONTROLA ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw na reprezenta-
tywnych préobkach. Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt. 2.3.

niniejszej STWIORB, a wyniki nalezy przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie budowy

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Rodzaj i czestotliwosé badan kontrolnych w czasie robdt podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$c oraz zakres badan w czasie wykonywania warstwy podbudowy
z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan
Minimalna liczba Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badan , . . [powierzchnia podbudowy-
badan na dziennej . )
, ) przypadajgca na jedno
dziafce roboczej . o
badanie /m?/
1 |Uziarnienie mieszanki
2 |Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 [Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4 |Badanie wiasciwos$ci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 (dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.

Uziarnienie kruszywa, wilgotnos¢ oraz zawartos¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzaé na prob-
kach pobranych w sposoéb losowy z roziozonej warstwy przed jej zageszczeniem.

Badania petne kruszywa obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci powinny byé przeprowadzone
przez Wykonawce, przed rozpoczeciem robét, w przypadku zmiany zrédta poboru materiatow
oraz w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,

zgodnie z PN-B-04481:88 (metodag Il), z tolerancjg + 10 % - 20 % jej wartosci.
Wilgotnos¢ mozna réwniez okresli¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001.
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6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczanie warstwy podbudowy powinno odbywacé sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika

zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg PN-S-02205:1998

i nie rzadziej niz raz na 5000 m2, lub wedlug wymagan Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E+ jest nie wiekszy od 2,2.

E2 9,
E1

Wskaznik zageszczenia gruntu |s i modut odksztatcenia wtérnego E2 mozna takze wyznaczy¢
przy uzyciu ptyty dynamicznej, po wykonaniu serii badan poréwnawczych pozwalajgcych na ustalenie
korelacji pomiedzy statyczng i dynamiczng dla danego kruszywa oraz po uzyskaniu zgody Inzyniera.

6.3.5. Witasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci

Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$c¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano

w tablicy 3.

Tablica 3.
stabilizowanego mechanicznie.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

Lp. Wyszczegdblnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢é pomiaréw
1 [Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 |Réwnos¢ podiuzna W sposoéb ciggly planografem albo co 20 m

tatg na kazdym pasie ruchu

Grubos¢ podbudowy

3 |Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 [Spadki poprzeczne” 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokos$ciowe co 100 m

6 |Uksztattowanie osi w planie” co 100 m

7

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,

lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2.

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 |Nosnos¢ podbudowy wg pkt. 6.4.8.:
- modut odksztatcenia
- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwdch przekrojach na kazde 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*/ Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w

punktach gtéwnych tukéw poziomych.
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6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz: + 10 cm, - 5 cm.
6.4.3. Ro6wnos¢ podbudowy

Roéwnos¢ podtuzng i poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
z tolerancjg J 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzac w osi i na krawedziach podbudowy. Réznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢: + 1 cm, - 2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz 5 cm.

6.4.7. Grubosc¢ podbudowy

Grubos$¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 0 10 %,

- dla podbudowy pomocniczej: + 10 %, - 15 %.

w zakresie zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

6.4.8. Nosnosc¢ podbudowy

Wymagania dla podbudéw dla nawierzchni ulic wg PN-S-06102:1997:
maksymalne ugiecie sprezyste pod kotem 50 kN; 1,20 mm,
modut odksztatcenia: E1 O 100 MPa; E2 (0 180 MPa

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych

w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtérnie zageszczone. Dodanie nhowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm

i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos$¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci. Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy

na odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpo-
wiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar
i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
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6.5.3. Niewtasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, uzgodnione z Inzynierem.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 /metr kwadratowy/ wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robé6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty wymienione w STWIORB podlegajg zasadom odbioru robét ulegajgcych zakryciu.
Odbiér podbudowy powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw bez hamowania postepu robaét.

Roboty poprawkowe wynikte z niewtasciwego wykonania Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt,
w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? dla wykonanej podbudowy obejmuije:

prace pomiarowe,

sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

zakup materiatow,

przeprowadzenie badan materiatéw i opracowanie sktadu mieszanki,
przygotowanie mieszanki zgodnie z recepta,

dostarczenie mieszanki na budowe,

roztozenie mieszanki,

zageszczenie roztozonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w STWIORB,
utrzymanie podbudowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481:88
PN-B-06714-12:76
PN-EN 133-1:2000

W=

4. PN-EN 933-4:2001

5. PN-EN 1097-5:2001

6. PN-EN 1097-6:2002

7. PN-EN 1367-1:2001

8. PN-EN 1744-1:2000

9. PN-B-06714-37:80
10. PN-EN 1097-2:2000

e PN-EN 13043:2004/AC:2004

12. PN-EN 197-1:2002
13. PN-EN 13055-1:2003

14. PN-EN 459-1:2003
15. PN-S-02205:1998
16. PN-EN 1008:2004

17. PN-S-06102:97
18. PN-S-96023:84
19. PN-S-96035:97
20. BN-88/6731-08
21. BN-64/8931-01
22. BN-68/8931-04

23. BN-70/8931-06
24. BN-77/8931-12:

o Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
Badania  geometrycznych  wiasciwosci  kruszyw.  Oznaczanie = zawartosSci
zanieczyszczen obcych.

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

Czes$c¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg.
Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci.

Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych.

Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.
Cement. Czgs$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

Kruszywa lekkie. Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy

i rzadkiej zaprawy.

Wapno budowlane. Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.
Drogi samochodowe. Popioty lotne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.

Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.
Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

® Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
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D.04.00.00 NAWIERZCHNIE
D.04.01.01 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczace robdt zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki i azuréw betonowych w ramach inwestycji: : ,BUDOWA UTWARDZENIA
TERENU ORAZ DWOCH PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 10 STANOWISK
W MIEJSCOWOSCI ZAWIERCIE PRZY UL. OSWIATOWEJ | BOROWEJ NA DZ NR 39/11”,

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej dla drogi manewrowej pomiedzy parkingami

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w
~YWymaganiach ogélnych” Specyfikacji 00.00.00.

2.MATERIALY

Kostka

brukowa

Do wykonania nawierzchni parkingu nalezy uzy¢ kostek betonowych fazowanych grubosci 80mm, koloru:

- szarego - do wykonania nawierzchni parkingu w miejscu jezdni manewrowe
- - czerwonego — do wykonania paséw oddzielajgcych miejsca postojowe

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez
uprawniong jednostke.

Ksztaft, wymiary

Do wykonania nawierzchni stosuje sie kostki brukowe o wymiarach okreslonych w projekcie.
Kolory kostek wg. projektu.

Parametry:
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Zgodnosé z normg

PN-EN 1338:2003/AC:2006

JIM

m2

Waga [kg/m?] lub [kg/szt]

180

Wymiar poszczegolnych elementéw

wg katalogu producenta

Faza

bez fazy

Rodzaj powierzchni stempla

powierzchnia ptaska

Struktura betonu colorflex
Sposob obrdbki nie dotyczy
Klasa betonu nie dotyczy
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Wytrzymato§¢  charakterystyczna nal = 3,6

rozcigganie przy roztupywaniu [MPa]

Wytrzymato§¢  charakterystyczna na
nie dotyczy

zginanie [Mpa]

Charakterystyczne obcigzenie niszczace
nie dotyczy

[kN]
klasa 3 ozn.

Odpornos$é na warunki atmosferyczne D

Odpornosé na Scieranie klasa 4 ozn. |

Nasigkliwos¢ [%] <6

Wymiary nominalne - dopuszczalne
dtugosé szerokosc¢ grubosé

odchytki [mm]
+2 12 13

Wymiary nominalne - przekgtne [mm] klasa 2 ozn. K

Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie zadowalajgca

Trwatosé zadowalajgca

Reakcja na

ogien A1

Przeznaczenie i  zakres stosowania| kostka jest przeznaczona do budowy

(opisowo) nawierzchni drogowych dla ruchu lekkiego,
w tym do nawierzchni placéw, parkingow i
podjazdéw dla samochodéw osobowych,
do ciggéw ruchu pieszego zgodnie z
odrebnymi przepisami oraz w
zastosowaniach, w ktorych zadeklarowane
parametry techniczne wyrobu sg
wystarczajgce

UWAGI ALS

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ sprzet zgodnie z zaleceniami producenta przyjetego systemu.

Przy niewielkich powierzchniach nawierzchni z ptyt i kostek chodnikowych roboty wykonuje sie
recznie.

Jedynie do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow

5. WYKONANIE ROBOT

Podczas wykonywania nawierzchni nalezy $cisle stosowac zalecen producenta systemu przyjetego do
realizacji.
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Jako elementy krawedziowe nalezy zastosowac obrzeza chodnikowe 20x6 cm na fawie betonowej. Na
styku chodnika z nawierzchniami sportowymi gérng krawedz obrzeza nalezy zabezpieczy¢ naktadka
PU dedykowang do nawierzchni sportowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymagania ogdlne".

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
produkcji mieszanki zwirowej i przedstawi¢ wyniki tych badah Zamawiajgcemu do akceptacii.
Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rzednych projektowanych nie powinno by¢
wieksze niz +1 cm i -3 cm.

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa, zgodnie z normg BN-68/8931-04

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierbwnosci nawierzchni nie powinny
przekracza¢ 15 mm.
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Grubos¢ warstw nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie szerokosci
nawierzchni. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nie powinny przekracza¢ 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w STWiORB D-M.00.00.00
~Vymagania ogolne”

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo§¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiardw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w
ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii

Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji. Jednostki obmiaru - jak w
przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogoéline".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbiér nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano -
Montazowych.

Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni zgodnie z
kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetycznej. Badania kontrolne obejmujg kontrole:

e Réwnosci nawierzchni.

e Pochyleh podtuznych i spadkéw poprzecznych.
¢ Grubosci nawierzchni.

¢ Technicznych dokumentow kontrolnych.

e DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacjg odniesienia jest:
o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla przedmiotowego zadania,
umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania
normy
aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
badania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 14877, lub aprobata techniczna ITB, lub

o O O 0O O O O

rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe np. Labosport.

karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
badanie jakosci wykonania sztucznej nawierzchni.
atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

o O O
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autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na
tg nawierzchnie.

PN-B-04481Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni plano grafem i tatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzgdzen lub metod.

draftAB

68



BUDOWA PARKINGU WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY I ZIELENI W MIEJSCOWOSCI HADRA PRZY UL
PIASKOWEJ DZ NR 595/76, 365/76

D.04.02.01 NAWIERZCHNIE Z EKOKRATY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z z
kratki trawnikowej/parkingowej/drogowej/ogrodowejw ramach inwestycji: ,BUDOWA UTWARDZENIA TERENU
ORAZ DWOCH PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 10 STANOWISK W MIEJSCOWOSCI
ZAWIERCIE PRZY UL. OSWIATOWEJ | BOROWEJ NA DZ NR 39/11”.

1.2 Whasciwosci tworzywa Tworzywa wykorzystywane przy produkcji kratki: PE,PP, HDPE

Polietylen (PE) jest tworzywem o bardzo wysokim stopniu spolimeryzowania, duzej odpornosci na dziatanie
kwasow, zasad, soli i

wigekszosci zwigzkdw organicznych i chemicznych. Posiada szereg waznych technicznie wtasnosci do
szerokiego stosowania w przemysle i budowie maszyn, sg one uzyskiwane w wyniku réznego stopnia
polimeryzacji. Polietylen wyrdznia sie

swoimi wtasciwosciami $lizgowymi przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej odporno$ci

na $cieranie. Odpornos$¢ na korozje gwarantuje diugiczas uzytkowania elementéw z niego wyprodukowanych, a
przy tym nie

wymaga jakiejkolwiek ich konserwaciji.

Gestos¢ PE zalezy od jego rodzaju i wynosi od 0,915g/cm? (dla LLDPE) do 0,970g/cm? (dla HDPE)
Polipropylen (PP) jest tworzywem o najmniejszej gestosci sposrod stosowanych szeroko polimerow. Wykazuje
on duzg odpornosc¢

chemiczng, zwtaszcza w temperaturze pokojowej, w ktorej jest prawie catkowicie odporny na dziatanie kwasow,
zasad i soli oraz

rozpuszczalnikdw organicznych

Gestos¢ PP zalezy od jego rodzaju i wynosi od 0,900

g/cm?®do 0,910 g/cm?

1.3 Rodzaje produkowanych kratek

Kratka geoSYSTEM dostepna jest w kolorze czarnym, w 4 podstawowych wymiarach.
W przypadku kratki typu G sg to:

G4 kratka o wymiarach 500x500x40[mm] [

G5 kratka o wymiarach 500x500x50[mm] [

W przypadku kratki typu S:

S60 kratka o wymiarach 600x400x40[mm] [J

S60s — kratka o wymiarach 605x405x40[mm]

Tolerancja dla wszystkich produkowanych wyrobéw wynosi +2% .Kratka geoSYSTEM posiada zaczepy
taczeniowe, stuzgce do

montazu w uktad tworzacy jednolitg, stabilng powierzchnie.

1.4 Klasyfikacja wyrobu

PKWiU: 22.23.19.0 PCN: 392590 100

2. OPIS ZASTOSOWANIA

2.1 Przeznaczenie produktu

Typowym zastosowaniem dla kratki geoSYSTEMjest wzmacnianie nawierzchni trawnikow, drdg i Sciezek.
Produkt moze by¢ z

powodzeniem stosowanyroéwniez w innych miejscach, w ktérych potgczenie funkcjonalnosci z wysoka estetykg
jest szczegdlnie

istotne.

Kratki geoSYSTEM chronig nawierzchnie przed skutkami intensywnej eksploatacji (rozjezdzanie, zadeptanie)
jednoczesnie

utatwiajgc wyrownywanie terenu. Elementy systemu potgczone w jedng duzg ptyte zapewniajg rwnomierne
roztozenie

obcigzen, co przeciwdziata powstawaniu np. kolein pod kotami samochodoéw. Kratki tgczone sgsamoblokujgcymi
zaczepami. Montaz

elementow systemu jest szybki i nie wymaga uzycia dodatkowych narzedzi.

Zabudowang nawierzchnie utwardzong mozna obsia¢ trawg lub wypetni¢ kruszywem. Mozliwe jest stosowanie
grysu, zwiru, piasku,

trocin, rozdrobnionej kory, itp. Zastosowanie kratki geoSYSTEM mogtaby zwiekszyé powierzchnie biologicznie
czynng, poniewaz

zapewnia ona niezaktécony obieg wody w glebie i zapewnia naturalng wegetacje roslin. Podczas opadéw
atmosferycznych kratka
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stabilizuje grunt i zabezpiecza przed ugrzeznieciem. Dzigki swojej azurowej budowie w 96% jest
wodoprzepuszczalna czyli nie

zaktéca obiegu wody.

Kratka geoSYSTEM w przeciwiehnstwie do betonowej kratki azurowej nie wchtania wody, nie nagrzewa sie w
konsekwencji czego nie

niszczy korzeni roslinnosci. Przy zasypaniu kratki ziemig i obsianiu trawa, korzenie trawy sg chronione przez
Scianki kratki, a

nawierzchnia jest wzmocniona i przenosi obcigzenie ponad 200 ton na mkw. Przenoszenie powierzchniowych
naciskéw jednostkowych: 2 MPa

2.2 Zastosowanie

Zakres stosowania kratki geoSYSTEM: geoSYSTEM

Przemyst, budownictwo drogi pozarowe parkingi (trawiaste i zwirowe) tymczasowe miejsca parkingowe drogi
dojazdowe pobocza

drég place manewrowe osiedlowe miejsca postojowe, drogi torowiska tramwajowe nasypy kolejowe
wzmochienia skarp, nasypow

rowy melioracyjne Rekreacja $ciezki piesze i rowerowe lotniska — lgdowiska pola golfowe campingi padoki,
stadniny koni Dom i

ogrod wjazd do garazu, na posesje $ciezki w ogrodzie brzegi i dno stawéw zabezpieczenie trawnika przed
zwierzetami

otoczenie domu (drenaz zwirowy) Konstrukcja nawierzchni z kratkg geoSYSTEM sktada sie z: warstwy
wierzchniej zbudowanej z

Okratki wraz z podtozem trawnika lub posypka

[ warstwy podbudowy

Warstwy podbudowy dla zakresu stosowania w inzynierii komunikacyjnej drég publicznych powinny odpowiadaé
przepisom

zawartym w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Warstwa wierzchnia stanowi o specyfice nawierzchni z kratkg geoSYSTEM i podlega wymaganiom opisanych w
instrukcji montazu.

P.P.H.U. WIKRY | Specyfikacja techniczna kratkatra [J wnikowa geoSYSTEM 7

Zakres grubosci poszczegdlnych warstw nawierzchni zkratkg geoSYSTEM (zastosowanie inne niz przewidziane
w Dz. U. Nr 43 poz.

430 z dnia 14 maja 1999 r.):

1. Warstwa nosna: o grubosci od 25 cm (nawierzchnia

dla samochodéw osobowych) do 55 cm (nawierzchnia dla samochodéw ciezarowych). Warstwe powinna
stanowi¢ mieszanka

zwirowa lub tluczniowa frakcji 0,32 0,45 mm, odpowied [ nio zageszczona. Zadaniem tej warstwy jest
zapewnienie prawidlowego drenazu nawierzchni.

2. Warstwa wyréwnujgca: o grubosci 3 5 cm. Stanowij [1 g mieszanka grysu i piasku

3. Kratka wypetniona ziemig kompostowg (pod trawnik), grysem, zwirem

Uwagi:

. Stabilno$¢ nawierzchni oraz odpornosé na dziatanie obcigzenia gwarantuje odpowiednio

wykonana podbudowa. Rodzaj podbudowy powinien by¢ okreslony w projekcie budowlanym. Prawidlowe
wyréwnanie i ubicie

warstwy nosnej i wyrdbwnujgcej daje pewnosg, iz kratki nie uszkodzg sie pod kotami samochodéw, a na drodze
niebeda tworzyty sie

koleiny.

. Wysokos¢ podbudowy zalezy od przeznaczenia nawierzchni oraz warunkéw geologicznych. Na
gruntach mniej przepuszczalnych zaleca sie gtebszg podbudowe o ok. 20 cm

. Wskazane jest wymieszanie gornej warstwy gleby z piaskiem, wysianie nasion 1 cm ponizej Scianki
kratki i przykrycie ich warstwg kompostu lub torfu o grubosci 1 cm

. Sugerujemy zastosowanie mieszanki trawy przeznaczonej na aktywnie wykorzystywane murawy,

odpornej na deptanie i mechaniczne uszkodzenia, odpornej na susze, posiadajgcg rozbudowany system
korzeniowy
. Po wysiewie nalezy szczegdlnie zadbaé¢ o odpowiednieuwilgotnienie podtoza. Zraszanie wykonuje sie
czesciej, ale nie obficie i
delikatnie, aby utrzymywac statg wilgotnosé. Zraszanie musi by¢ drobnokropliste (mgtawicowe) i w normalnych
warunkach
pogodowych winno byé przeprowadzane w odstepach 2 3 dniowych w ilo [0 $§ci do10 mm wody na dobe.

Do czasu skietkowania trawy nalezy utrzymywac statg wilgotnosé podtoza.
. Powierzchni nie nalezy eksploatowa¢ do momentu catkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4 6 [J tygodni),
unika¢ dtugotrwatego
parkowania pojazdéw.
. PdozZniejsza pielegnacja nawierzchni jest taka sama jak zwyktego trawnika — koszenie, nawadnianie,
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nawozenie

Przy ukfadaniu kratki na skarpach nalezy umocni¢ je kotwami.

. Odpowiednie przygotowanie podbudowy ma kluczowe znaczenie i znaczaco utatwia montaz. Dobor
materiatéw i nawierzchni do

okreslonych warunkéw stosowania oraz sposéb wykonania nawierzchni z kratkg drogowa powinien by¢ zawarty
wprojekcie

technicznym z uwzglednieniem wymogow:

[J zawartych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.)

[ technologii projektowania i wykonywania nawierzchni z kratkg GeoSystem w uzgodnieniu z producentem

2.3 Instrukcja montazu

1.Wytyczy¢ ksztalt nawierzchni za pomocg palikéw i sznurka.

2. Wybrac ziemie na odpowiednig gtebokos¢ — zalezng

od charakteru planowanej nawierzchni

3. Podtoze wyréwnac i zagesci¢ mechanicznie (ubijakiem lub wibratorem powierzchniowym)
4. Wykop wypeni¢ warstwa nosng odpowiedniej wysokos$ci, a nastepnie wyréwnac i zagescic.
5. Na warstwie nosnej wysypac piasek i rownomierne rozprowadzi¢ (grubos¢ ok. 2,5 cm). Przy
kratce wypetnionej trawg jako podtoze zalecana jestmieszanka z przesianego kompostu z piaskiem i perlitem
(dla lepszego wzrostu

trawy).

6. Kratki uktadac rzedami, tgczy¢ zaczepami za pomocg mtotka gumowego.

7. Podioze lekko wyréwna¢ za pomocg zageszczarki

8. Kratki wypetnia¢ wedtug uznania.

2.4 Transport i skladowanie

Kratke geoSYSTEM mozna sktadowa¢ w warunkach naturalnych. Przed transportem kratke nalezy
zabezpieczy¢ przed

przesuwaniem, aby nie nastgpito jej uszkodzenie.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZO5UZYTKOWE

Wymagania dotyczgce wiasciwosci kratki geoSYSTEM:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie kratki, nie mniej niz 2,0 MPa

Spadek wytrzymatosci na sciskanie kratki po przechowywaniu w benzynie %20Procedura ZKP/ISO 9001
Spadek wytrzymatosci na sciskanie kratki w temperaturze 20°C %25 Procedura ZKP/ISO 9001 [J
Wytrzymatos$¢ na rozcigganie, nie mniej niz kN/m2 6,5 PN EN 10319

Wydtuzenie przy sile maksymalnej %25 PN[J EN 103196

Wydtuzenie przy zerwaniu %40 PN EN 10319

Odpornos¢ na warunki klimatyczne %Rf =280Re =77 PN[J EN 12224

Wytrzymatos¢ na rozcigganie po starzeniu kN 0,405 PN(1 EN 12224

Wyglad zewnetrzny: kolor barwa jednolity

Wyglad zewnetrzny: powierzchnia [1 gtadka, bez uszkodzen Procedura ZKP/ISO 9001

Wyglad zewnetrzny: szczerby krawedziowe (gat.l) [1 niedopuszczalne Procedura ZKP/ISO 9001
Préba elastycznosci kratki [1 mozliwo$¢ odwracalnego dogiecia przeciwlegtych naroznikéw kratki Procedura
ZKP/ISO 9001

Trwatos$¢ przewidywana, nie mniej niz rok 25 PN EN 12225

Odchylenia wymiaréw % 2

4. OCENA ZGODNOSCI WYROBU BUDOWLANEGO

4.1 Obowigzujgcy system oceny zgodnosci Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich

znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041) oceny zgodnosci wyrobu producent dokonat stosujgc system 2+
System 2+

to deklarowanie zgodnosci wyrobu poprzez producenta na podstawie:

[1 wstepnego badania typu

[ certyfikacji zaktadowej kontroli produkcji na pod

stawie inspekcji zaktadu produkcyjnego

Kratka geoSYSTEM zostata poddana wstepnemu badaniu typu oraz obowigzkowej certyfikacji Zakltadowe;j
Kontroli Produkcji

upowazniajgcej producenta do wydawania deklaracji zgodnosci o oznaczania wyrobu oznakowaniem

4.2 Wstepne badanie typu

Wstepne badanie typu wykonano w TBU Institut fur textille Bau Und Umwelttechnik GmbH, Gutenbergstr.29 [J
48268 Greven,

Germany Test Report No. : 1.1/32324/0845.0.1<2008 Company : WIKRY Material : geoSYSTEM

4.3 Zakfadowa kontrola produkcji

Certyfikacja zakltadowej kontroli produkcji przeprowadzit ITB Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Certyfikaciji, ul.
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Filtrowa 1, 00 611

Warszawa P.P.H.U. WIKRY | Specyfikacja techniczna kratka tr [J awnikowa geoSYSTEM
4.4 Badania gotowych wyrobéw

Program badan obejmuje:

[J badania biezace,

00 wyglad zewnetrzny

0 wymiary

[ wytrzymatosc na sciskanie

[0 badania uzupetniajgce

[0 wytrzymatos¢ na sciskanie po przechowywaniu w benzynie

5. SPOSOB OZNAKOWANIA WYROBU BUDOWLANEGO

Wyréb oznakowany jest zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
Sposobow

deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198. p

0z. 2041).

Kazda dostawa wyrobu powinna zosta¢ oetykietowana zgodnie z procedurg ZKP/ISO 9001 P.P.H.U. WIKRY |
Specyfikacja

techniczna kratka trawnikowa geoSYSTEM

1

6. USTALENIA FORMALNO<PRAWNE

PPHU Wikry wystawiajgc niniejszg specyfikacje techniczng bierze odpowiedzialno$é za jakosc¢ i parametry
okreslonych w specyfikacji wyrobéw budowlanych.

7. NORMY | DOKUMENTY POWOLANE
PN EN ISO 12224:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne

U [ Wyznaczanie odpornosci na warunki klimatyczne PN EN ISO 10319:2005 Geotekstylia Badanie wytrzymat
0 0 0 osci na

rozcigganie metodg szerokich probek

Procedury ZKP/ISO 9001:2008 (PN EN I1SO 9001:2009) Ro [ zporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117 z

poézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041)

8. BADANIA | CERTYFIKATY PRZYWOLANE

Determination of the resistance to weathering DIN EN 12224 (11.2000). tBU GmbH Institut fur textille Bau Und
Umwelttechnik

0 GmbH, Gutenbergstr.29 48268 Greven, Germany. Method of determining the microbiological resistanc
e by a soil burial test DIN EN 12225 (12.2000). tBU GmbH Institut fur textille Bau Und U [1 mwelttechnik GmbH,
Gutenbergstr.29

48268 Greven, Germany.

Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji WE 1488 CP 1 D 0141/Z. ITB Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad C [
ertyfikaciji, ul. Filtrowa

1, 00[1 611 Warszawa.

Protokét z badan kratki. Oznaczenie wytrzymato$ci na rozcigganie zgodnie z normg PN 1ISO 10319:1996.
Politechnika Pozna [ Aska,

Instytut Technologii Materiatow

Protokét z badan kratki. Oznaczenie odpornosci na warunki klimatyczne zgodnie z normg PN ISO 12224:2000.
Politechnika [

Poznanska, Instytut Technologii Materiatow

Certyfikat Systemu Zarzgdzania ISO 9001:2000. Produkcja i sprzedaz kraweznikéw, kratki trawnikowe;j i
wyrobow z tworzyw

sztucznych do stabilizacji trawnikéw, parkingdw, ogrodéw oraz innych powierzchni ptaskich.
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D.05.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.05.01.01 RECZNE WYKONANIE TRAWNIKOW DYWANOWYCH SIEWEM
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem trawnikdw przy projektowanym
parkingu i chodnikach na odl. 90 cm ktére zostang wykonane w ramach inwestycji: ,BUDOWA UTWARDZENIA
TERENU ORAZ DWOCH PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH DO 10 STANOWISK W
MIEJSCOWOSCI ZAWIERCIE PRZY UL. OSWIATOWEJ | BOROWEJ NA DZ NR 39/11”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w P.1.1

1.3 Tereny zielone
1.4 Zakres stosowania SST Trawnik przewidziano wokét parkingu i utwardzen w czesci terenow
zielonych

141 Okreslenia podstawowe Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwoj. Materiat roslinny - sadzonki krzewdw . Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie
bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami rosliny.

1.4.2  Materiaty Ziemia urodzajna Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢
nastepujgce charakterystyki: — ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem rob6t budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, — ziemia pozyskana w innym miejscu i
dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Ziemia kompostowa do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty,
powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej,
chwastéw, plewdéw), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach
zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu. Kompost fekaliowo-torfowy -
wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli
mieszkaniowych. Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf uzyty
jako komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.

2, SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DO PROJEKTU BUDOWY

PARKINGU

Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba. Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci
gotowych mieszanek z nasion r6znych gatunkow. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Nawozy
mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu -
N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. Sprzet

Sprzet stosowany do wykonania zieleni wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: — glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do
uprawy gleby, — watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow, — kosiarki mechanicznej do
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pielegnacji trawnikow,

4, Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w zadaniach ogélnych D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” Wykonanie robot Wykonanie trawnikow Przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. IV
zadarnionym i zagruzowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt, zebraniem i ziozeniem zanieczyszczeh w
pryzmy, zagrabieniem i wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu. Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w
terenie ptaskim z transportem taczkami i wyrbwnaniem terenu. Reczne wykonanie w gruncie kat. iv trawnikow
dywanowych siewem z wyréwnaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami oraz ubiciem
powierzchni.

Trawniki-proponuje sie wykonanie trawnikoéw z siewu, mieszanka traw odpornych na intensywne uzytkowanie.
Przygotowanie mieszanki- stosowanie mieszanek traw wynika z koniecznosci uzupetnienia brakéw pewnych
cech jednego gatunku przez wprowadzenie innego, zaden bowiem ze znanych gatunkéw traw nie ma wszystkich
cech, ktére moga zapewni¢ trwatosci i wtasciwy wyglad . Ustalajgc liczbe nasion przypadajacych na jednostke
powierzchni przyjmuje sie, ze na jedno nasienie powinna przypada¢ powierzchnia 1 cm2. Zaktada sie iz teren
trawiasty bedzie uzytkowany w sposob intensywny i dlatego spetnia¢ powinien najwyzsze normy wysiewu.
Wysiewana liczba nasion powinna by¢ wieksza od ustalonej teoretycznie poniewaz nie wszystkie nasiona zdolne
sg do kietkowania oraz dlatego ze wsrdd nich mogg znajdowacé sie zanieczyszczenia .

5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

5.1 Pora siewu - przed przystgpieniem do siania nalezy na przeznaczone miejsca pod trawnik nanies$¢
odpowiednia llo$¢ ziemi urodzajnej (okoto 10 cm) wczesniej zabezpieczonej przed rozpoczeciem prac
budowlanych. Sprzyjajgce warunki do wysiewania nasion traw wystepujg w okresie p6zno letnim lub
wczesnoletnim. Kazda inna pora moze wptywaé negatywnie z réznych wzgledéw a przede wszystkim
klimatycznych. Dopuszcza sie tez uzycie warstwy ziemi urodzajnej do wykorzystania pod trawniki po uprzednim
przesianiu przez sita o oczkach 1 cm tak aby pozby¢ sie wszystkich korzeni i kamieni.

Kiedy trawa osiggnie wysokos¢ 4cm nalezy powierzchnie trawnika uwatowacé lekkim watem , ktérego
celem powinno by¢ wyréwnanie gleby po podlewaniu w czasie ktérego powstaty nieréwnoéci. Nalezy wykonac tg
czynnosc¢ na glebie wilgotnej. Po 3 dniach po watowaniu wykonujemy pierwsze ciecie , skracajgc konce lisci na
dtugosé¢ 2 cm. Celem tak wczesnego koszenia jest spowodowanie do rozkrzewiania sie traw. Pozostate terminy
koszenia powinny odbywac sie regularnie kiedy wysokos¢ trawy przekracza 8 cm.

5.2 PIELEGNACJA W PIERWSZYM ROKU

Pielegnacja trawnikéw w pierwszym roku polega na uwatowaniu lekkim watem powierzchni trawnika, gdy
wysokos¢ trawy osiggnie 5-8 cm wysokosci. Celem tego watowania jest wyrdwnanie powierzchni gleby, na ktérej
najczesciej powstajg niewielkie nieréwnosci. Watowanie to nalezy przeprowadzaé , kiedy gleba jest
umiarkowanie wilgotna (plastyczna). Po 2-3 dniach od watowania nalezy wykona¢ pierwsze koszenie skracajgc
tylko kohce lisci o 1,5- 2cm. Do tego celu nalezy uzywac kosiarek bebnowych o bardzo ostrych nozach.
Koszenie powinno by¢ regularne, (gdy trawa osiggnie 8cm wysoko$ci). Pojawiajgce sie na trawniku chwasty
trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie. State koszenie w znacznym stopniu ostabia ich wzrost. Po 3
miesigcach wzrostu traw bardzo korzystne jest rozsianie na powierzchni trawnika torfu w ilosci 2-3 kg/m2. Ta
niewielka ilos¢ $ciotki ma bardzo korzystne dziatanie zwtaszcza w okresie suszy letniej i przyczynia sie do
lepszego krzewienia sie traw i wytwarzania roztogéw. Po kazdym koszeniu pozostaje na powierzchni trawnika
mniejsza lub wieksza ilos¢ trawy skoszonej. Nalezy ja zebraé , poniewaz powoduje ona zétkniecie trawnika i
moze by¢ przyczyna gnicia lisci. Pamieta¢ nalezy rowniez o aeraciji.

6. OBIAR ROBOT

Ustalajgc liczbe nasion przypadajacych na jednostke powierzchni przyjmuje sie, Ze na jedno nasienie powinna
przypadaé powierzchnia 1 cm2.

6.1 Odbiér korncowy robét.

Odbidr koncowy — roboty odbiera komisja powotana przez Inwestora na podstawie dokumentacji projektowej i
przepiséw zwigzanych.

Odbidr koncowy — roboty, na podstawie dokumentacji projektowej i przepiséw zwigzanych odbiera komisja
powotana przez Inwestora na zgtoszenia Wykonawcy robot. Inwestor na pisemny wniosek - zgtoszenie
Wykonawcy o terminie planowanego zakonczenia robot ustala termin odbioru koncowego robét i zwotuje komisje
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odbiorowg. W sktad komisji wchodzg przedstawiciele Inwestora i Wykonawcy. Komisja ma obowigzek
sprawdzenia:

6.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT DO PROJEKTU BUDOWY
PARKINGU WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY | ZIELENI PRZY ULICY PIASKOWEJ W HADRZE
-zgodnosci zrealizowania zadania z dokumentacjg projektowg ( bez zmian )

-certyfikatéw uprawniajgcych do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczenstwa B tzw. certyfikaty bezpieczenstwa,
atestow i deklaracji zgodnosci na zastosowane wyroby

-posiadania aprobat technicznych i innych dokumentéw normujgcych wprowadzanie wyrobdw do obrotu i
stosowania w budownictwie

-czy nastgpito uporzagdkowanie terenu realizacji zadania

-czy Wykonawca przy realizacji inwestycji nie spowodowat zniszczen mienia i terenu w granicach placu budowy
Komisja po dokonaniu pozytywnego odbioru sporzadzg protokét odbioru korncowego robdét i podpisuje go.
Protokét ten stanowi podstawe do rozliczenia roboét i wystawienia faktury VAT za zakohczone i odebrane roboty.
Po sporzadzeniu i podpisaniu bezusterkowego protokoétu odbioru kohcowego robét komisja dopuszcza
przedmiotowy teren do uzytkowania.

Uwagi kohcowe :
Wszystkie wymiary do dokfadnego ustalenia na budowie.
W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy odpowiedni niezwiocznie zwrdéci¢ sie z zapytaniem do
projektanta lub/ i do dostawcy okreslonego systemu/ materiatéw. Wszystkie zastosowane materiaty powinny
odpowiada¢ obowigzujgcym normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie mogg stanowi¢
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw wg wymogow Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
art. 10 z pézniejszymi zmianami . W zaleznos$ci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie
przestrzegaé technologii i wymagan producentéw. Przed odbiorem koncowym nalezy przedstawic¢ inwestorowi
komplet certyfikatow PZH i zatgczy¢ je do dokumentacji odbiorowe;.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang oraz wg
odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zatgczonej do projektu.
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D.06.00.00 ELEMENTY PARKINGU | UTWARDZEN
D.06.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (STWiIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem kraweznikéw betonowych w ramach zadania:

: ,BUDOWA UTWARDZENIA TERENU ORAZ DWOCH PARKINGOW DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
DO 10 STANOWISK W MIEJSCOWOSCI ZAWIERCIE PRZY UL. OSWIATOWEJ | BOROWEJ NA DZ NR
39/11”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWIORSB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
wp.1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania Rob6t wymienionych w pkt.1 i obejmuija:
e ustawienie kraweznikow drogowych betonowych ulicznych o wymiarach 15x30cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
e ustawienie kraweznikdéw skosnych betonowych ulicznych o wymiarach 15x30cm/15x22cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
e ustawienie kraweznikéw najazdowych betonowych ulicznych o wymiarach 15x22cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm, na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacijg Projektowa.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce droge manewrowa, pasy dzielgce,
oraz nawierzchnie utwardzone

1.4.2. Pozostate okre$lenia sg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w
STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ Robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB

i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w STWIORB DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STWiIORB
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty
Do ustawienia kraweznikdw na tawie betonowej nalezy uzyé¢:
kraweznikéw drogowych betonowych ulicznych o wymiarach 15x30cm,

kraweznikéw najazdowych betonowych ulicznych o wymiarach 15x22 cm
kraweznikdw skodnych betonowych ulicznych o wymiarach 15x30cm/15x22cm
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beton C12/15 na fawe pod kraweznikowa,

podsypke cementowo-piaskowg 1:4,

deskowanie systemowe lub deski iglaste obrzynane Il kl. do wykonania deskowania tawy,
wode.

2.3. Kraweiniki betonowe, oporniki - wymagania techniczne

Krawezniki i oporniki powinny byé zgodne z normg PN-EN 1340,zalecana minimalna klasa, D, H, T.
Nasigkliwo$é powinna by¢ nie wigksza niz 4%.

24. Materiaty na podsypke

Na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie nalezy stosowaé mieszanke cementu i piasku w stanie wilgotnym, w
stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania wg PN-EN-13242+A1:2008, kruszywa drobnego 0/2, 0/4 lub
0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia Ge80, zawartosci pytow fio, kruszywa 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN
13242 kategorii uziarnienia Gc80-20, zawartosci pytow foexarowana (Max. do 10% pytow), cementu portlandzkiego CEM 1 32,5
N lub R speiajgcego wymagania PN- EN 197-1:2002 oraz wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggowa pitng.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac sie na poditozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Cement workowany nalezy przechowywac w
stosach pod wiatg, zabezpieczony folig przed wptywem opaddw atmosferycznych

i odseparowany od podtoza (np. na palecie).

Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak: trawa, szczatki korzeni, konarow, szkto,
plastik, grudki gliny.

2.5. Materialy na tawy

e do wykonania fawy pod krawezniki nalezy stosowac beton wg PN-EN 206-1:2003 o klasie wytrzymatosci na
Sciskanie C 12/15,,

e kruszywo do betonu powinno odpowiadac¢ normie PN-EN 12620,

e kruszywo grube D=16mm, kategoria uziarnienia wg normy PN-EN 13242 G. 90/15 lub G 85/20,
zawartos¢ pytéw fi5

e kruszywo drobne, kategoria uziarnienia Gr 85, zawartos¢ pytow f3

e nalezy zastosowac¢ cement rodzaju CEM | lub CEM Il klasy 32,5 N lub R wg PN-EN 197-1:2002,

e wodawg PN-EN 1008.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

3.2. Sprzet

Uzywany sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy, PZJ i warunkami okreslonymi w niniejszej STWIORB

Roboty zwigzane z utozeniem kraweznikéw wykonuje sie recznie, ewentualnie z pomocg dzwigéw lub innego sprzetu wg
PZJ. Do przygotowania zaprawy stosuje sie mieszarke. Do przygotowania betonu na tawy

i podsypki cementowo-piaskowej stosuje sie betoniarki. Do ciecia kraweznikdw nalezy uzywac pit przystoso-wanych do
ciecia betonu.

4, TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 4.
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4.2. Transport materiatéw

Do rozwiezienia prefabrykatow mogag by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inzyniera. Uzywane
srodki transportowe powinny uniemozliwia¢ przesuwanie sie tadunku po skrzyni tadunkowej

oraz mechaniczny zatadunek i wytadunek w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie.

Do transportu mieszanki betonowej nalezy, uzywac¢ samochodéw wywrotek lub samochodowych mieszarek

do betonu. Transport mieszanki betonowej powinien by¢ zorganizowany w sposéb uniemozliwiajgcy
rozsegregowanie sktadnikéw betonu na czas transportu, powinien umozliwi¢ dowiezienie i wbudowanie mieszanki przed
rozpoczeciem wigzania betonu.

Do transportu materiatéw sypkich nalezy uzywac¢ srodkéw transportu zabezpieczajgcych przed ich zabrudzeniem
zanieczyszczeniami obcymi czy w przypadku cementu workowanego, przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdline zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét uwzgledniajgce
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty.

5.2, Zakres roboét przy uktfadaniu kraweinikéw betonowych

Zakres wykonywanych Robot:

e wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe dla kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowg ewentualne wykonanie
rowka pod tawe jako wykopu waskoprzestrzennego o szerokosci i gtebokosci zgodnej

z Dokumentacjg Projektowa,

utozenie deskowania dla tawy podkraweznikowej z oporem,

wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu C12/15 o grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa,
demontaz deskowania tawy,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5¢cm,

utozenie kraweznika na wysokos$ci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.

Przy Robotach bezwzglednie, przestrzega¢ prawidtowego usytuowania kraweznika zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.3. Wymagania przy wykonywaniu
5.3.1. tawy betonowe

Wymiary tawy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowsa. Tolerancja wymiaréw moze wynosic:
o dla wysokosci £10% wysokosci projektowanej,
o dla szerokosci + 20% szerokosci projektowane;.

5.3.2.  Kraweziniki, oporniki

Wysokos¢ kraweznika oraz opornika od strony jezdni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa. Niweleta
podtuzna powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg jezdni. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 0,5cm. Spoin
nie nalezy wypeinia¢ zaprawg cementowa.

Na tuku nalezy uktada¢ krawezniki tukowe, w uzasadnionych przypadkach kraweznikéw prostych, ale przycietych do
wiasciwego promienia.

Do ciecia kraweznikow nalezy stosowacé metode zatwierdzong przez Inzyniera. Nie dopuszcza sie do uzytku
kraweznikow potamanych lub cietych inng metodg niz zatwierdzona.

Szczeliny miedzy sasiednimi kraweznikami winny wynosi¢ maksymalnie 5mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robé6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 6.
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6.2. Badania przed i w czasie robét

Kontrola jakosci Robdt polega na sprawdzeniu:

® zgodnosci wbudowanych materiatdéw z wymaganiami zawartymi w pkt.2 niniejszej STWIORB na podstawie deklaraciji
zgodnosci i badan kontrolnych prawidtowosci wykonania deskowania dla tawy betonowe;,

® prawidlowosci wykonania taw betonowych i podsypki cementowo-piaskowej,

® wlasciwego wysokosciowego utozenia elementu na podstawie przedstawionej przez Wykonawce niwelacji
powykonawczej,

® sprawdzeniu stopnia rownosci,
® biezgcej kontroli pielegnacji wykonanych faw betonowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdbline zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) utozonego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Sposoéb odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbioru elementéw ulic dokonuje sie na zasadach odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (fawy). Odbidr
elementéw ulic powinien by¢ zgtoszony i przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich postepu, tj. przed utozeniem warstwy Scieralnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg pkt.7.2 wykonanego kraweznika betonowego.

Cena jest ceng usredniong dla zatozonego sposobu wykonania i obejmuje:

- wytyczenie robdt,

- zakup i transport wszystkich materiatow,

¢ ewentualne wykonanie wykopow i przygotowanie podtoza pod fawe betonowg, z odwozem gruntu,
na wysypisko wraz z kosztami sktadowania i utylizacji,

- wykonanie i demontaz deskowania fawy betonowej,
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- wykonanie fawy betonowej,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4,

- wiasciwe wysokosciowe utozenie kraweznika, opornika,

- ewentualne docinanie kraweznikéw na tukach, w przypadkach zatwierdzonych przez Inzyniera,

- wykonanie i przedstawienie wszystkich niezbednych badan, pomiardéw i sprawdzen oraz dokumentéw
dopuszczajgcych do stosowania,

- oznakowanie i zabezpieczenie Robdét i jego utrzymanie,

¢ wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg STWIORB,

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 12620:2003  Kruszywo do betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania.

PN-EN 197-1:22002  Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
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