

Znak sprawy: 282/2021

**Notatka służbowa
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto**

Zamawiający:

Miejski Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu
ul. Paderewskiego 49
42-400 Zawiercie

1. Opis przedmiotu zamówienia. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dobudowanie pełnowymiarowej hali sportowej z zapleczem szatniowym przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Zawierciu ul. Filaretów 9 wraz dobudową nowej klatki zewnętrznej i zagospodarowaniem terenu zewnętrznego oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym zamieszczonym na stronie BIP Miejskiego Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół w Zawierciu.

2. Uzasadnienie celowości udzielenia zamówienia:

- a) zlecenie Wykonawcy zadania w ramach zamówienia jest uzasadnione zidentyfikowaną i rzeczywistą potrzebą wynikającą ze stanu technicznego sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Zawierciu;
- b) zadanie nie może zostać zrealizowane w ramach obowiązków pracowniczych bądź przy zastosowaniu zasobów Zamawiającego).

3. Ustalenie szacunkowej wartości zamówienia: 80 000,00 zł netto – wycena na podstawie cen z III kwartału roku 2021.

4. Zamówienie nie jest częścią innego zamówienia tego samego rodzaju realizowanego przez Zamawiającego

- nie przekracza** równowartości kwoty 130 000 zł netto.

Zamówienie nie jest częścią innego zamówienia tego samego rodzaju

5. Wskazanie środków przewidzianych na realizację zadania w planie finansowym Zamawiającego w danym roku budżetowym z określeniem: dział 801, rozdział 80101, paragraf 6050.

6. Zestawienie złożonych ofert.

Lp.	Nazwa Wykonawcy	Data złożenia oferty	Sposób złożenia oferty	Kryteria oceny ofert		Pkt
				Cena netto (zł)	Termin wykonania (dni)	
1	PROJEKTER pracownia projektowa Łukasz Michalak 45-404 Opole Al. Solidarności 28/8	08.12.2021 00:30	email	78 000,00	180	-

2	PRO ARCH 2 sp. z o.o. s.k. ul. Sienkiewicza 24 43-100 Tychy	09.12.2021 10:09	email	149 076,00	170	81,31
3	ABC Pracownia Projektowa Bożena Nosiła 41-800 Zabrze ul. Roosevelta 59/11	09.12.2021 10:52	email	118 515,42	180	99,22
4	COZA Architektura Wojciech Kozłowski Kuśnie 48H 98-200 Sieradz	09.12.2021 16:10	email	256 000,00	240	-
5	Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski” ul. Targowa 18 25-520 Kielce	10.12.2021 09:06	email	135 300,00	166	88,84
6	Active Line Marcin Taczański ul. Wojciechowska 7F 20-704 Lublin	10.12.2021 11:56	email	141 361,50	180	84,68
7	Antoni Jakub Pawlak DAKUZO ul. Jaśminowa 19/2 62-052 Komorniki	10.12.2021 12:02	email	183 051,50	180	-

7. Informacje o prowadzonych negocjacjach: Nie dotyczy

8. Wybrano ofertę nr: Nie dotyczy

9. Uzasadnienie unieważnienia: Brak środków finansowych

10. Termin realizacji zamówienia: Nie dotyczy

11. Uwagi: Oferta nr 1 –wycofana, Oferta nr 4 – termin wykonania dłuższy ni 180 dni,
Oferta nr 7 – wpłynęła po żądanym terminie

11.12.2021
(Data, podpis pracownika prowadzącego postępowanie)

Z-ca DYREKTORA
MIEJSKIEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
Wiesław Madej

DYREKTOR
MIEJSKIEGO ZESPÓŁU OBSŁUGI
EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ
Dorota Wnuk

(Zatwierdził)