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SST  Specyfikacja Techniczna Wykonania 
 i Odbioru Robót Budowlanych 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 
1.WSTĘP 
 
1.1. Nazwa zadania inwestycyjnego 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową  kotłowni gazowej oraz 

rozbudową  instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 
22. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dotyczy opracowanego 
projektu budowlanego budowy kotłowni gazowej wraz z rozbudową instalacji gazowej 

w Szkole Podstawowej nr 1 w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 22. 
Określenia w normach państwowych, branżowych, instrukcjach i przepisach związanych 

należy uważać za integralną część Specyfikacji oraz należy je czytać w połączeniu 
z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami SST, ST-A, ST-B. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

1. Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót; 
2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem; 

3. Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu; 

4. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej; 

5. Księga Obmiarów – wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbędne do określenia 
ilości i obmiaru robót; 

6. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

7. Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność wyrobu do Stosowania 
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy 

lub wyrobów, które różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie; 
8. Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji, wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi; 

9.Deklaracja zgodności producenta - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 
wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne z określoną 

normą lub innym dokumentem odniesienia; 
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10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy; 

11. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

12. Przedmiar robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek 

przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót 
lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w 

zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

13. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzące teren budowy; 

14. Roboty budowlane – procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku 
których powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, 

rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp. 
 
1.4. Ogólne wymagania 
 
1.4.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennikiem budowy, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu budowy 
wraz ze znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi. 

 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa (projekt budowlany), ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Umowie”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunkach wielkości 
liczbowe wymiarów ważniejsze są od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST.  

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekracza dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 
 
 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy 



5 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji 

Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, zapory, 
światła ostrzegawcze, sygnały, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

wygody społeczności, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego na terenie 

budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. 
Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy będzie utrzymany przez 

Wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania budowy. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących 

przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach określonych przez 
Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Tablica 

informacyjna budowlana musi być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 
sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. nr 198, poz. 2042). 

Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione z cenie kontraktu. 
 
1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 

uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach winien uzyskać 
stosowne zezwolenia przed rozpoczęciem robót. Wszelkie materiały nie 

nadające się do powtórnego wykorzystania lub określone w Specyfikacjach Technicznych 
zostaną wywiezione na składowisko Wykonawcy lub w miejsce wskazane przez 

Zamawiającego. Wykonawca w cenie usunięcia w/w materiałów winien uwzględnić koszty 
utylizacji materiałów odpadowych i inne koszty związane z tą działalnością (np. opłaty 

za wysypisko). 
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1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 
realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie 
budowy, spowodowane jego działalnością. W strefach niekorzystnego wpływu 

prowadzonych robót, Wykonawca winien prowadzić roboty tak, aby skutki jego działalności 
nie wpłynęły na stan techniczny obiektów sąsiadujących z terenem budowy. 

 
1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
dla robót wymagających jego sporządzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj.; Dz.U. nr 120, poz. 1126) . 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 

oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
1.4.8. Ograniczenie obciążenia na oś pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 

przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone 

na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający stan 

wykonanych robót przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 

z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
postanowień, podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać prac patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 
z wykonywaniem robót. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe 

lub związane z naruszeniem jakichkolwiek prac patentowych pokryje Wykonawca, 
z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu 

lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
 
1.4.11. Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 

i przepisów. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nazwy handlowe materiałów użyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
winny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe 

zastosowanych materiałów. 
 
2.1. Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie 
Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. „o wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92 z 2004 r. 

poz. 881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadają się do stosowania jeżeli są: 
- oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego UE lub EOG, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi; 
- umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację  zgodności z uznanymi regułami sztuki inżynierskiej; 

- oznakowane z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym. 
 Ponadto muszą spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

29 marca 2007r. (Dz.U. nr 61 poz. 417 z poźn. zm.). 
Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w ustawie Prawo 

budowlane (tekst jednolity – Dz.U. z 2017 r . nr 0, poz. 1332 z pó źn. zm.), Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r . w sprawie warunków technicznych jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z późn. zmianami) oraz 
aktualnie obowiązujących normach. 

 
2.2. Źródła uzyskania materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących 
źródła pochodzenia materiałów planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz 

z odpowiednimi świadectwami. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
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Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonu je na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i nie 
zapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie 

terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem 
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca 

powiadomi o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo 
w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych 

przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 
2.6. Odbiór materiałów na budowie 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwem jakości i kartami 
gwarancyjnymi. 

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności 
i zgodności z danymi technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów 

(pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od producenta atestu (zaświadczenia o jakości) 

dla każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierającego następujące dane: 
a) nazwę i adres producenta, 

b) datę i numer badania, 
c) oznaczenie wg Polskich Norm 

d) pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie. 
 
2.7. Materiały z rozbiórki 
Materiały rozbiórkowe stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany 

do segregacji materiałów z rozbiórek i odwozu, w przypadku nie wykorzystania 
ich do dalszych robót, na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Do wykonania robót wewnętrznych należy stosować rusztowania stalowe, ramowe, 
systemowe typu np. „Warszawa”, przestawne lub przesuwne. 

 
4.TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Środki transportu powinny umożliwić zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobów 
przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. 

Materiał z rozbiórki może być przewożony dowolnym środkiem transportu na składowisko 
komunalne wybrane przez Wykonawcę. Odzyskane materiały, przedstawiające wartość jako 

materiał budowlany, powinny być transportowane w sposób niepowodujący 
ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiały w miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 
dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś 

i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONAWSTWO ROBÓT 
 
Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu prowadzenia 
robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, jakość 
wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte 

przy budowie, jakość zastosowanych materiałów, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią część Umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia 
z przeszłości, wyniki badań oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 
określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, a także wyciąganych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 

robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, laboratorium, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie 
koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru 
Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 

i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 
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6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST , stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 
do akceptacji i Inspektorowi Nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla umożliwienia 

jego kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy 
i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją 

projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuść do użycia tylko te materiały, które posiadają : 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną , 
w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 

jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

 
7.DOKUMENTY BUDOWY 
 
7.1.Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu przejęcia robót 
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przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

1) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
2) datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

3) datę uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robót i harmonogramów 
robót, 

4) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
5) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 
6) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

7) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
8) zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
9) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

10) stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

11) dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenia robót, 
12) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadził, 
13) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 
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7.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
7.3. Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań zbierane będą przez Wykonawcę. Dokumenty 

te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 

 
7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 następujące 
dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencję na budowie. 
f) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

g) operaty geodezyjne, 
h) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z ustaleniami 

z Zamawiającym, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót oraz ogólnymi zasadami przedmiarowania 

robót opisanymi w poszczególnych rozdziałach KNR. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót 
lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora 
Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością określoną w specyfikacji 
technicznej dla poszczególnych robót. 

 
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, 
objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej. 
 
8.3. Czas prowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 
8.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 
atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 
w całym okresie trwania robót. 

 
9. ODBIÓR ROBÓT 
 
9.1. Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 4 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi 

ustaleniami. 
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9.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót. Do odbioru powinny być przedłożone zaświadczenia o jakości materiałów wystawione 

przez producenta. 
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić 

pośrednio na podstawie załączonych „zaświadczeń o jakości” wystawionych przez 
producenta oraz zaświadczeń wykonawcy z kontroli jakości elementów, stwierdzających 

zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami 
państwowymi. Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym powinny 

być wymienione zauważone usterki. 
 

9.4. Odbiór końcowy robót 
 
9.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, 
o których mowa w punkcie 9.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem 
Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona 

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową 

i specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 
 
9.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
1) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami w ilości 2 egz. 

2) Dziennik Budowy (oryginał), 
3) oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 

4) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
5) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

6) testy jakościowe wbudowanych materiałów, 
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7) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg  wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.4.3. Odbiór po upływie okresu gwarancji 
Odbiór po upływie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 

Odbiór po upływie okresu gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „odbiór końcowy robót”. 

 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
10.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

d) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
e) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj.; Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332 z późniejszymi 
zmianami), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, (tj.; Dz.U. 2015 poz. 1775 z późniejszymi 
zmianami), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(tj.; Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75, poz. 690 
z póź. zm), 

5. Ustawa z dni a 24.08.1991r dotycząca ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. 2018 poz. 620 
z póź. zm.) 

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2017 poz. 1226 
z późniejszymi zmianami), 

8.  Ustawa z dnia 27.04.2001r dotycząca odpadów (Dz.U. 2018 poz. 21 z póź.zm.). 



17 
 

  



18 
 

ST-A  Specyfikacja Techniczna Wykonania 
 i Odbioru Robót Budowlanych 

 
TECHNOLOGIA KOTŁOWNI I INSTALACJA GAZU 

 

 
 

1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową kotłowni gazowej oraz rozbudową  instalacji gazowej 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 22. 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót zawarto w ogólnej specyfikacji – 
SST. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji prac z zakresem i wg dokumentacji projektowej: „Budowa kotłowni gazowej wraz 

z rozbudową instalacji gazowej.  Część A. Technologia kotłowni oraz instalacja gazowa” 
w ramach zadania: „Projekt techniczny kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 1 

w Zawierciu, ul. 11 Listopada 22” 
Wymieniona dokumentacja stanowi podstawę dla realizacji robót. 

Przewidywany zakres robót objętych w/w dokumentacją dotyczy: 
− roboty instalacyjne: 

• wykonania instalacji kotłowni gazowej zgodnie z w/w dokumentacją 
(pkt. 1.2), 

• wykonanie instalacji gazowej zasilającej projektowane kotły, 
• wykonania instalacji doprowadzenie ciepła technologicznego 

do wymiennika basenowego oraz do nagrzewnic central wentylacyjnych. 
− roboty budowlane towarzyszące w zakresie wynikającym z w/w dokumentacji (pkt. 

1.2). 
 

Wykonane instalacje winne spełniać podstawowe wymagania dotyczące: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji 

b) bezpieczeństwa pożarowego 
c) bezpieczeństwa użytkowania 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska 
e) ochrony przed hałasem i drganiami 

f)  oszczędności energii. 
 

1.3. Określenia podstawowe ST 
W ST stosowane są podstawowe określenia zgodne z piśmiennictwem wymienionym 

w pkt. 1.2. dokumentacji projektowej oraz użyto nazw podstawowych, których określenie 
podano w SST – odnoszącej się do wymagań wspólnych dotyczących wykonania i odbioru 

robót, które będą wykonywane w ramach przedmiotowej  inwestycji. 
 

 
 

 



19 
 

1.4. Przekazanie placu budowy 
Do wykonywania projektowanych instalacji należy przystąpić po przekazaniu placu budowy. 
Wykonywanie instalacji powinno następować sukcesywnie w zakresie prac związanych 

z wykonaniem robót wynikających z dokumentacji (pkt. 1.2). 
 
1.5. Zakres robót objętych ST 
ST obejmuje następujące rodzaje robót: 

1) Koordynacja robót z branżą budowlano - konstrukcyjną w zakresie przejść przez 
przegrody budowlane i dodatkowych prac budowlanych oraz elektrycznych. 

2) Roboty budowlane związane z dostosowaniem pomieszczenia kotłowni. 
3) Wytrasowanie przebiegu instalacji. 

4) Wykonanie instalacji gazowej. 
5) Próba szczelności instalacji gazowej. 

6) Montaż kotła i systemu kominowego. 
7) Wykonanie mocowań i punktów stałych. 

8) Montaż pozostałych urządzeń technologicznych. 
9) Ułożenie rurociągów i montaż armatury. 

10) Wykonanie prób szczelności. 
11) Uruchomienie instalacji. 

12) Wykonanie izolacji cieplnej. 
13) Regulacja instalacji. 

14) Odbiory instalacji. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5, 

22, 23 i 28 ustawy „Prawo budowlane” oraz z wg pkt 1.7 oraz 1.8. dokumentacji projektowej. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno-budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów, 
w przypadku niemożliwości ich uzyskania,  przez inne materiały lub elementy równoważne 

technicznie. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 

dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, 
nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy 

realizować zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami wynikającymi z zastosowanej 
technologii wykonawstwa. 

Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej koordynacji robót z pozostałymi branżami 
instalacyjnymi: instalacje elektryczne, konstrukcja w zakresie wspólnego prowadzenia 

przewodów i w odniesieniu do kolizji i skrzyżowań instalacji oraz harmonogramu realizacji 
prac. 

 
2.  MATERIAŁY 
 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. Wszystkie wyroby budowlane (materiały) użyte do wykonania instalacji 
muszą posiadać aktualne stosowne atesty higieniczne, pożarowe, bezpieczeństwa i być 

dopuszczone do stosowania na terenie RP. Zastosowane wyroby budowlane winny spełniać 
wymagania ujęte w pkt. 2 specyfikacji technicznej SST. Wykonawca winien uzyskać przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody 
Przewody rozprowadzające instalacji grzewczych oraz gazowych wewnątrz budynku 

wykonane będą z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219:1980, łączonych przez spawanie.  
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Przewody instalacji gazowej na odcinku prowadzonym w gruncie wykonane będą z rur 

HDPE100 RC SDR11, łączonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe. 
Instalacje wodociągowe projektuje się z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych, 

średnich ze szwem PN/H-74200:1998, o połączeniach skręcanych. Wskazane w dokumentacji 
projektowej odcinki instalacji ciepła technologicznego dla zasilania wymiennika 

basenowego należy wykonać z rur z tworzyw sztucznych stabilizowanych wkładką 
aluminiową w systemie zaciskowym.  

Dostarczone na budowę rury powinny być proste (w sztangach), czyste od zewnątrz 
i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

 
2.2. Urządzenia i armatura 
Urządzenia - wg dokumentacji projektowej: 

• kotły gazowe (2 szt.) w układzie kaskadowym, 

• podgrzewacz pojemnościowy, 
• naczynia wzbiorcze, 

• sprzęgło hydrauliczne, 
• rozdzielacze obiegów grzewczych, 

• pompy, 
• zmiękczacz jonowymienny 

 
Armatura - wg dokumentacji projektowej: 

• zawory odcinające, 
• zawory antyskażeniowe, 

• zawory bezpieczeństwa, 
• zawory równoważące i regulacyjne, 

• pozostała armatura i elementy wg dokumentacji. 
 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Narzędzia podlegające certyfikacji zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa, 
powinny posiadać znak bezpieczeństwa „B”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu i narzędzi właściwych dla danego typu 
prac instalacyjno – montażowych zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych. 
Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia ważności przeglądów okresowych  

i innych badań wymaganych dla danego rodzaju używanego sprzętu. Sprzęt powinien 
odpowiadać wymogom jakościowym i ilościowym, gwarantującym wykonanie prac zgodnie 

z założeniami projektowymi i  harmonogramem robót, z uwzględnieniem elementów 
rezerwowych na wypadek awarii. 

Należy stosować narzędzia wymagane przez producenta danego systemu instalacji, 
dla zapewnienia właściwej jakości robót oraz wypełnienia warunków gwarancyjnych. 

Pracownicy obsługujący sprzęt i urządzenia budowlane powinni posiadać niezbędne 
kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami po przebytym szkoleniu. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

4.1. Urządzenia 
Transport urządzeń winien odbywać się z zachowaniem wszelkich warunków wynikających 

z DTR urządzeń. 
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4.2. Przewody 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Składowanie przewodów 

z PE należy prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. 
 

4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 

należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne, 
powinna być dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i 

materiały pomocnicze należy przechowywać w pojemnikach w magazynach 
lub pomieszczeniach zamkniętych. 

 
4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych, należy przechowywać 

w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promieniowanie 

ultrafioletowe 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji, określonej w odpowiednich 

normach przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 
zgodności stanu faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzić 

odpowiednie przygotowanie frontu robót. Całość prac należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i warunkami zawartymi w Wymaganiach technicznych COBRTI 

INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Warszawa 
2003 r. [9.1] oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru kotłowni na paliwa 

gazowe i olejowe. PKTSGGiK, Wydanie II. Warszawa 2000 r. [9.2]. Korzystając z w/w 
opracowań należy sprawdzić aktualność wymienionych w nich przepisów i norm. 

Podane w w/w opracowaniach normy służą informacji o wymaganiach jakie powinny być 
spełnione. Zastosowanie winne mieć postanowienia wynikające z aktualnego wydania 

normy wraz z jej zmianami. 
Ponadto należy przestrzegać szczegółowych wymagań producentów urządzeń zawartych 

w ich DTR oraz wymagań związanych z zastosowanymi rozwiązaniami technologicznymi 
instalacji. Montaż i rozruch instalacji powinny prowadzić firmy posiadające autoryzację 

producentów danych urządzeń.  
Podwieszenia i podpory urządzeń i przewodów powinny bezwzględnie posiadać przekładki 

elastyczne dla tłumienia drgań. Przy przejściach przewodów przez przegrody budowlane 
należy stosować wypełnienie elastyczne pomiędzy przewodem a przegrodą.  

Rurociągi i urządzenia wymagające zabezpieczenia przed korozją należy zabezpieczyć 
za pomocą malowania. Przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych obowiązuje 

zasada, że gruntowania wykonuje się w warsztacie, po montażu należy wykonywać jedynie 
gruntowanie uzupełniające oraz malowanie właściwe.  
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Pomieszczenia, w których będą prowadzone prace budowlane należy przywrócić do stanu 

pierwotnego. Kolorystykę zastosowanych farb oraz płytek ceramicznych należy uzgodnić 
z Zamawiającym. Materiały wykończeniowe przed ich zamówieniem na budowę muszą 

zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Zwraca się uwagę na przestrzeganie kolejności wykonywania prac budowlano-

montażowych. Zaleca się opracowanie harmonogramu prac montażowych, 
koordynującego te prace z wykonaniem pozostałych prac budowlanych 

oraz instalacyjnych. 
 
6. BADANIA ODBIORCZE 
 
Badania odbiorcze instalacji należy przeprowadzić wg procedur wymienionych w pkt. 1.7.8. 
projektu oraz w Wymaganiach technicznych [9.1.] w zakresie: 

- badania szczelności: pkt. 11.2  
- działania instalacji na zimno: pkt. 11.3  

- badania zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych: pkt. 11.5  
- badania odpowietrzania instalacji ogrzewczej: pkt. 11.6  

- badania oznakowania instalacji ogrzewczej: pkt. 11.7  
- badania poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej: pkt. 11.9  

- badania zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej: pkt. 11.10  
- badanie pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej: pkt. 11.13  

- badania armatury, przy odbiorze instalacji ogrzewczej: pkt. 11.14  
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona 
w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami specyfikacji ogólnej SST 

oraz Wymaganiami technicznymi zawartymi w [9.1.], [9.2]. 
Każda dostarczona partia wyrobów budowlanych (materiałów) powinna być zaopatrzona 

w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę uznać za niezgodną z wymaganiami i po dokonaniu poprawek, 

przeprowadzić badanie ponownie. 
 

8. OBMIAR, ODBIÓR ROBÓT I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

Obmiar i odbiór końcowy robót winien być prowadzony zgodnie z wymaganiami specyfikacji 
ogólnej (SST). Wykonawca jest zobowiązany przygotować do odbioru dokumenty według 

wymagań specyfikacji ogólnej. Płatność za wykonane prace objęte niniejszą ST należy 
przyjmować zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót 

na podstawie wyników pomiarów i badań.  Warunki płatności winny być ustalone zgodnie 
ze specyfikacją ogólną oraz zawartą umową. 

9. PIŚMIENNICTWO 
 

9.1 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru  
instalacji ogrzewczych. Warszawa 2003 r. 

9.2. PKTSGGiK. Warunków technicznych wykonania i odbioru kotłowni na paliwa 
gazowe i olejowe. Wydanie II. Warszawa 2000 r. 

 
UWAGA! Korzystając z w/w opracowań należy sprawdzić aktualność wymienionych w nich 

przepisów i norm. Podane w w/w opracowaniach normy służą informacji o wymaganiach, 
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jakie powinny być spełnione. Zastosowanie winne mieć postanowienia wynikające 

z aktualnego wydania norm wraz z ich zmianami. Ponadto należy przestrzegać 
szczegółowych wymagań producentów urządzeń, armatury i przyborów oraz stosownych 

norm. 
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ST-B  Specyfikacja Techniczna Wykonania 
 i Odbioru Robót Budowlanych 

 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

 

 
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z budową kotłowni gazowej oraz rozbudową  instalacji gazowej 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 22. 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót zawarto w ogólnej specyfikacji – 
SST. 

 
1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót  z zakresem i wg dokumentacji projektowej (DP): „Budowa kotłowni gazowej 

wraz z rozbudową instalacji gazowej.  Część B. Instalacja elektryczna” w ramach zadania: 
„Projekt techniczny kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Zawierciu, ul. 11 Listopada 

22” 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych polegających na wykonaniu  tras 

kablowych, ułożenia poszczególnych obwodów, zasilenia gniazd ogólnego przeznaczenia 
oraz poszczególnych urządzeń, wykonania oświetlenia podstawowego oraz awaryjnego,  

wykonania systemu detekcji gazu, wykonania tablicy wewnętrznej kotłowni oraz wyłącznika 
głównego, wykonania dobudowy instalacji odgromowej w celu zabezpieczenia komina 

spalinowego od kotła gazowego. 
 

1.4. Określenia podstawowe ST 
W ST stosowane są podstawowe określenia zgodne z piśmiennictwem wymienionym 

w  dokumentacji projektowej oraz użyto nazw podstawowych, których określenie podano 
w SST – odnoszącej się do wymagań wspólnych dotyczących wykonania i odbioru robót, 

które będą wykonywane w ramach przedmiotowej  inwestycji. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 

z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Roboty budowlano-montażowe powinny być wykonane z godnie z dokumentacją 

techniczną z uwzględnieniem zmian, wynikających z późniejszych zmian aktów prawnych, 
norm itd. 
 

 
 
 
  



25 
 

2.  MATERIAŁY 
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania  materiałów oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych 
w poszczególnych rozdziałach ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 

z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
Wykonawca robót zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność 

dokumentów dopuszczających 
Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego 

i użytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z rozbiórek 
powinny być usunięte z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób 

i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót i nieutrudniającym ruchu drogowego. 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania sprzętu i narzędzi właściwych dla danego typu 

prac instalacyjno – montażowych zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia ważności przeglądów okresowych  
i innych badań wymaganych dla danego rodzaju używanego sprzętu. Sprzęt powinien 

odpowiadać wymogom jakościowym i ilościowym, gwarantującym wykonanie prac zgodnie 
z założeniami projektowymi i  harmonogramem robót, z uwzględnieniem elementów 

rezerwowych na wypadek awarii. 
Należy stosować narzędzia wymagane przez producenta danego systemu instalacji, 

dla zapewnienia właściwej jakości robót oraz wypełnienia warunków gwarancyjnych. 
Pracownicy obsługujący sprzęt i urządzenia budowlane powinni posiadać niezbędne 

kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami po przebytym szkoleniu. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 

Transport urządzeń winien odbywać się z zachowaniem wszelkich warunków wynikających 
z DTR urządzeń. Należy zwrócić uwagę na komunikację środków transportu po terenie 

istniejącego obiektu, która powinna być zaplanowana w taki sposób, aby nie uszkodzić 
istniejącej infrastruktury. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, 

do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia 

zgodności stanu faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzić 
odpowiednie przygotowanie frontu robót. Całość prac należy wykonać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami szczegółowymi producentów urządzeń 
zawartych w ich DTR. Montaż i rozruch instalacji powinny prowadzić firmy posiadające 

autoryzację producentów danych urządzeń.  
Pomieszczenia, w których będą prowadzone prace budowlane należy przywrócić do stanu 

pierwotnego. Kolorystykę zastosowanych farb oraz płytek ceramicznych należy uzgodnić 
z Zamawiającym. Materiały wykończeniowe przed ich zamówieniem na budowę muszą 

zostać uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Zwraca się uwagę na przestrzeganie kolejności wykonywania prac budowlano-

montażowych. Zaleca się opracowanie harmonogramu prac montażowych, 
koordynującego te prace z wykonaniem pozostałych prac budowlanych 

oraz instalacyjnych. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrolą powinny być objęte: 
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

- zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów 
-    pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej.  

- stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej, 

- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych. 
- Wykonanie prób systemów detekcji gazu oraz zadziałania wyłącznika głównego 

pomieszczenia 
  

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie 
z wymogami. 

 
7. OBMIAR, ODBIÓR ROBÓT I WARUNKI PŁATNOŚCI 
 
Obmiar i odbiór końcowy robót winien być prowadzony zgodnie z wymaganiami specyfikacji 

ogólnej (SST).  Wykonawca jest zobowiązany przygotować do odbioru dokumenty według 
wymagań specyfikacji ogólnej. Płatność za wykonane prace objęte niniejszą ST należy 

przyjmować zgodnie z oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót 
na podstawie wyników pomiarów i badań.  Warunki płatności winny być ustalone zgodnie 

ze specyfikacją ogólną oraz zawartą umową. 
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8. PIŚMIENNICTWO 
 
 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów. 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i 
inne. 

PN-IEC 60364-7-
702:1999/ Ap1:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i 
inne. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 

człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz 
ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
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PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego 

napięcia. Część 1: Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do użytku 

domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 

przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 60898-1:2003/ 
A1:2005(U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1). 

PN-EN 60898-1:2003/ 
AC:2005 (U) 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe bez 
wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku 
domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki różnicowoprądowe z 
wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku 
domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 

PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. 
Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 

PN-E-04700:1998/ 
Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 
50 mm2. Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/ 
Az1:1999 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki 
odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach 
do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

PN-E-93210:1998  Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe 
napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. 
Wymagania i badania. 

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw. 
 

UWAGA!  Wyżej wymienione normy służą informacji o wymaganiach, jakie powinny być 

spełnione. Zastosowanie winne mieć postanowienia wynikające z aktualnego wydania norm 
wraz z ich zmianami. Ponadto należy przestrzegać szczegółowych wymagań producentów 

urządzeń, armatury i przyborów oraz stosownych norm. 


