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SST Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1. Nazwa zadania inwestycyjnego

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z  budowqg kottowni gazowej oraz
rozbudowq instalacji gazowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Zawierciu przy ul. 11 Listopada
22.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dotyczy opracowanego
projektu budowlanego budowy kottowni gazowej wraz z rozbudowq instalacji gazowej
w Szkole Podstawowej nr 1 w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 22.

Okredlenia w normach panstwowych, branzowych, instrukcjach i przepisach zwigzanych
nalezy uwazac¢ za integralng cze$¢ Specyfikacji oraz nalezy je czytac w potqgczeniu
z Dokumentacjqg Projektowq oraz Specyfikacjami SST, ST-A, ST-B.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym

przypadku nastepujgco:

1. Dziennik budowy - oznacza oficjalny dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét;

2. Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna
za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem;

3. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji Kontraktu;

4. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacii
Projektowej;

5. Ksiega Obmiardw — wymiary, notatki, obliczenia, szkice i rysunki niezbedne do okreslenia
ilosci i obmiaru robdt;

6. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu do Stosowania
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobdéw, dla ktdérych nie ustanowiono Polskiej Normy
lub wyrobdw, ktére rézniq sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie;

8. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikaciji, wykazujgcy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces
lub ustuga sg zgodne z okresSlong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi;

9.Deklaracja zgodnosci producenta - oswiadczenie producenta, stwierdzajgce na jego
wytgczng odpowiedzialnose, ze wyrdb, proces wytwdrczy czy ustuga sg zgodne z okreslong
normg lub innym dokumentem odniesienia;




10. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

11. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

12. Przedmiar robét - opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robdt w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu  robot
lub szczegdtowy opis robdt obejmujgcy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wchodzgcych w
zakres robdt, sporzgdzone przed wykonaniem robét na podstawie dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt;

13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzqce teren budowy;

14. Roboty budowlane - procesy produkcyjne wystepujgce w budownictwie, w wyniku
ktérych powstaje obiekt budowlany Ilub jego cze$¢, nastepuje jego odbudowa,
rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp.

1.4. Ogdlne wymagania

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennikiem budowy, dokumentacjqg projektowq oraz specyfikacjqg techniczng.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim urzgdzeniami fechnicznymi.

1.4.2. Zgodnosé robét z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany), ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowiqg zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnose
ich waznosci wymieniona w ,,Umowie”. Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddw lub
opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢
Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci
liczbowe wymiardw wazniejsze sq od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg byé zgodne z dokumentacjg
projektowq i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancii.

Cechy materiatéw i elementédw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywad zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekracza dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjq
projektowq lub SST i wptynie to na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy



Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizaciji
Umowy, az do zakonczenia i odbioru robét.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, dozorcdw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt,
wygody spotecznosci, bezpieczenstwa pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakdw,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakohczenia i odbioru robdt.

Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na terenie budowy bedzie utrzymany przez
Wykonawce na jego koszt przez caty okres tfrwania budowy.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddw i maszyn pracujgcych
przy realizacji robdt, Wykonawca odpowiednio oznakuje.

Fakt przystgpienia do robdét Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru tablicy informacyjnej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Tablica
informacyjna budowlana musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27
sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 198, poz. 2042).

Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robdét. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione z cenie kontraktu.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymaganh bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopodw i drég dojazdowych;

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca, ktéry jest wytwdrcg odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach winien uzyskac
stosowne zezwolenia przed rozpoczeciem robdt. Wszelkie materiaty nie

nadajgce sie do powtdrnego wykorzystania lub okresSlone w Specyfikacjach Technicznych
zostang wywiezione na sktadowisko Wykonawcy lub  w  miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego. Wykonawca w cenie usuniecia w/w materiatdw winien uwzgledni¢ koszty
utylizacji materiatéw odpadowych i inne koszty zwigzane z tg dziatalnoscig (np. optaty
Za wysypisko).



1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na ferenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowqg, Wykonawca bedzie
readlizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosdci dla mieszkancdw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. W strefach niekorzystnego wptywu
prowadzonych robdét, Wykonawca winien prowadzi¢ roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci
nie wptynety na stan techniczny obiektdw sgsiadujgcych z terenem budowy.

1.4.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
dla robdét wymagajgcych jego sporzqgdzenia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (tj.; Dz.U. nr 120, poz. 1126) .
Podczas redlizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdbw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.8. Ograniczenie obcigzenia na o$ pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0§
przy tfransporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw
i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedqg dopuszczone
na $wiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby zapewni¢ zadowalajgcy stan
wykonanych robét przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.



1.4.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien, podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé prac patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte
lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek prac patentowych pokryje Wykonawca,
zwyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.4.11. Rbwnowaznosé norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepiséw.

2. MATERIALY

Nazwy handlowe materiatdw uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej
winny byc¢ tfraktowane joko definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe
zastosowanych materiatow.

2.1. Przydatnosé wyrobu do stosowania w budownictwie
Zgodnie z Ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. ,,0 wyrobach budowlanych” Dz. U. Nr 92 z 2004 r.
poz. 881, wszystkie zastosowane wyroby budowlane nadajqg sie do stosowania jezeli sq:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng, bgdz krajowq specyfikacjq
techniczng panstwa cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi;

- umieszczone w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdédw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki inzynierskiej;

- oznakowane z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym.

Ponadto muszg spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia
29 marca 2007r. (Dz.U. nr 61 poz. 417 z pozn. zm.).
Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢ wymogi zawarte w ustawie Prawo
budowlane (tekst jednolity — Dz.U. z 2017 r . nr 0, poz. 1332 z pd Zn. zm.), Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r . w sprawie warunkéw technicznych jokim powinny
odpowiadacd budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z pdzn. zmianami) oraz
akfualnie obowigzujgcych normach.

2.2. irédta uzyskania materiatéw

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia szczegdtowych informaciji dotyczgcych
zrodta pochodzenia materiatéw planowanych do wbudowania Inspektorowi Nadzoru wraz
z odpowiednimi swiadectwami.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom



Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jedli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonu je na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i nie
zaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy bedg
one potrzebne do robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i witasciwose do robdét oraz byty dostepne do konftroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania wyrobdw budowlanych bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy, w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwose
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonanych robotach, Wykonawca
powiadomi o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badah wymaganych
przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniamy bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczyé na budowe ze $wiadectwem jakosci i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materiatéw
(pekniecia, ubytki, zgniecenia).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od producenta atestu (zaswiadczenia o jakosci)
dla kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawierajgcego nastepujgce dane:

a) nazwe i adres producenta,

b) date i numer badania,

c) oznaczenie wg Polskich Norm

d) pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

2.7. Materiaty z rozbidrki

Materiaty rozbiérkowe stanowig wtasno$s¢ Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do segregacji materiatéw z rozbidrek i odwozu, w przypadku nie wykorzystania
ich do dalszych robdt, na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.



Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by< utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacija projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacii Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.

Do wykonania robdét wewnetrznych nalezy stosowac rusztowania stalowe, ramowe,
systemowe typu np. ,,\Warszawa”, przestawne lub przesuwne.

4.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw  transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Srodki transportu powinny umozliwi¢ zabezpieczenie odpowiednio spakowanych wyrobdéw
przed uszkodzeniem i wptywami atmosferycznymi.

Materiat z rozbidrki moze by¢ przewozony dowolnym Srodkiem transportu na sktadowisko
komunalne wybrane przez Wykonawce. Odzyskane materiaty, przedstawiajgce warto$¢ jako
materiat  budowlany, powinny by¢ transportowane w  sposdb  niepowodujgcey
ich uszkodzenia. Wykonawca wywiezie odzyskane materiaty w miejsce wskazane przez
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdédw na os
i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONAWSTWO ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu prowadzenia
robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, jakosé
wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte
przy budowie, jakos¢ zastosowanych materiatdw, za ich zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania
okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdow
robdt bedg oparte na wymaganiach okreSlonych w dokumentach umowy, dokumentacii
projektowe] i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatéw i robdt,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcii i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
Z przesztosci, wyniki badan oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce
wykonanie robdét zgodnie z dokumentacjqg projektowq oraz ST.

Program zapewnienia jokosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdinych
elementow robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i konftroli,

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ Srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposdb i procedure pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdinych elementdw robdt.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robdt i jakosci materiatdw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system konfroli wtgczajgc personel, laboratorium,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdéw
oraz robdt.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci okre$lone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni wykonanie robdt zgodnie z umowq. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Préobki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
miec¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan , Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacijii Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celdow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Dla umozliwienia
jego konftroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badanh wykazg, ze raporty Wykonawcy sq
niewiarygodne, to Inspekfor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych Ilub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z dokumentaciqg
projektowq i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badah
i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusc do uzycia tylko te materiaty, ktdére posiadajq :

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng ,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sqg wymagane, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszqg posiada w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedq dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

7.DOKUMENTY BUDOWY
7.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do czasu przejecia robot



przez Zamawiajgcego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczneji gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

1) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

2) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

3) date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru metody realizacji robdt i harmonogramdow
robét,

4) terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdinych elementdw robdt,

5) przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich realizacji, okresy i przyczyny przerw

w robotach,

6) uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

7) daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

8) zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych

i ostatecznych odbioréw robdt,

9) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

10) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

11) dane dotyczgce sposobu wykonywania i zabezpieczenia robét,

12) dane dotyczgce jakosci materiatdéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem kto je przeprowadzit,

13) inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy

robét.



7.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robdét przeprowadza sie w sposdb ciggty
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

7.3. Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan zbierane bedq przez Wykonawce. Dokumenty
te stanowiqg zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.1-6.3 nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

f) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedqg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiagjgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z ustaleniami
z Zamawiajgcym, dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng, w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robdét oraz ogdlnymi zasadami przedmiarowania
robot opisanymi w poszczegdlnych rozdziatach KNR.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig okresSlong w specyfikacii
technicznej dla poszczegdlnych robdt.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedqg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jelli specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m3jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.



llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedqg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.

8.3. Czas prowadzenia obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogqg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw,
ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8.4. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdét bedq
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badanh
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne Swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robét.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegajg
nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi kohcowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbidr robét zanikajgcych i vlegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizaciji ulegng zakryciu.

Odbidr rob o6t zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw  zawierajgcych komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowq, specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.



9.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesSciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robdt. Do odbioru powinny by¢ przedtozone zaswiadczenia o jakosci materiatdéw wystawione
przez producenta.

Badanie materiatdw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzic¢
posrednio na podstawie zatgczonych ,zaswiadczenh o jakosci” wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczeh wykonawcy z kontroli jakosci elementdw, stwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji projektowe] oraz normami
panstwowymi. Z dokonanego odbioru robdt nalezy sporzgdzi¢ protokdt, w ktérym powinny
by¢& wymienione zauwazone usterki.

9.4. Odbidér koncowy robét

9.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
doich ilosci, jokosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr kohcowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakohczenia robdt i przyjecia dokumentdw,
o ktérych mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem
Inspektora Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjq projektowg
i specyfikacjg techniczng.

W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w  zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub  robdt
uzupetnigjgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq
i specyfikacjg techniczng z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, ocenigjgc
pomniejszong wartos¢  wykonanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
kohcowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty:

1) dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami w ilosci 2 egz.

2) Dziennik Budowy (oryginat),

3) odwiadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego),

4) wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,

6) testy jakoSciowe wbudowanych materiatéw,



7) opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy

ponowny termin odbioru kohcowego robdét.

Wszystkie zarzqgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.4.3. Odbidr po uptywie okresu gwarancji

Odbidér po uptywie okresu gwarancji polega na ocenia wykonanych robdt zwigzanych
Zusunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w  okresie
gwarancyjnym.

Odbidr po uptywie okresu gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,odbidr koncowy robét”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ustalenia ogdine
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej] bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty
w specyfikacji technicznej i w dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:
a) robocizne bezpodrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
c) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

11. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (1j.; Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1332 z pozniejszymi
Zmianami),

2. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia, (tj.; Dz.U. 2015 poz. 1775 z pdzniejszymi
Zmianami),

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(1j.; Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowania (Dz. U. Nr 75, poz. 690
zp6z. zm),

5. Ustawa z dni a 24.08.1991r dotyczgca ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2018 poz. 620
zpdz.zm.)

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2017 poz. 1226
Z pozniejszymi zmianami),

8. Ustawa z dnia 27.04.2001r dotyczgca odpaddw (Dz.U. 2018 poz. 21 z pdz.zm.).






ST-A Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

TECHNOLOGIA KOTLOWNI | INSTALACJA GAZU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z  budowqg kottowni gazowej oraz rozbudowq instalacji goazowej
w Szkole Podstawowej nr 1 w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 22.

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zawarto w ogdinej specyfikaciji —
SST.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza ST ma zastosowanie jaoko dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji prac z zakresem i wg dokumentaciji projektowej: ,,Budowa kottowni gazowej wraz
zrozbudowq instalacji gazowej. Cze$¢ A. Technologia kottowni oraz instalacja gazowa”
w ramach zadania: ,Projekt techniczny koftowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 1
w Zawierciu, ul. 11 Listopada 22"
Wymieniona dokumentacja stanowi podstawe dla realizacji robét.
Przewidywany zakres robét objetych w/w dokumentacjg dotyczy:
- roboty instalacyjne:
¢ wykonania instalacji kottowni gazowej zgodnie z w/w dokumentacjq
(pkt. 1.2),
* wykonanie instalacji gazowej zasilajgcej projektowane kotty,
e wykonania instalacji doprowadzenie ciepta  technologicznego
do wymiennika basenowego oraz do nagrzewnic central wentylacyjnych.
- roboty budowlane fowarzyszgce w zakresie wynikajgcym z w/w dokumentacji (pki.
1.2).

Wykonane instalacje winne spetniac podstawowe wymagania dotyczgce:
a) bezpieczenstwa konstrukciji
b) bezpieczenstwa pozarowego
c) bezpieczenstwa uzytkowania
d) odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
e) ochrony przed hatasem i drganiami
f) oszczednosci energii.

1.3. Okreslenia podstawowe ST

W ST stosowane sq podstawowe okreSlenia zgodne z piSmiennictwem wymienionym
w pkt. 1.2. dokumentacji projektowej oraz uzyto nazw podstawowych, ktérych okreslenie
podano w SST — odnoszgcej sie do wymagan wspdlnych dotyczgcych wykonania i odbioru
robdt, ktdére bedqg wykonywane w ramach przedmiotowej inwestycji.



1.4. Przekazanie placu budowy

Do wykonywania projektowanych instalaciji nalezy przystgpi¢ po przekazaniu placu budowy.
Wykonywanie instalacji powinno nastepowac sukcesywnie w zakresie prac zwigzanych
z wykonaniem rob ot wynikajgcych z dokumentacii (pkt. 1.2).

1.5. Zakres robét objetych ST
ST obejmuje nastepujgce rodzaje robobt:
1) Koordynacja robdt z branzg budowlano - konstrukcyjng w zakresie przejs¢ przez
przegrody budowlane i dodatkowych prac budowlanych oraz elekirycznych.
2) Roboty budowlane zwigzane z dostosowaniem pomieszczenia kottowni.
3) Wyitrasowanie przebiegu instalacji.
4) Wykonanie instalacji gazowe;.
5) Préba szczelnosci instalaciji gazowe;.
6) Montaz kofta i systemu kominowego.
7) Wykonanie mocowan i punktéw statych.
8) Montaz pozostatych urzgdzen technologicznych.
9) Utozenie rurociggdw i montaz armatury.
10) Wykonanie préb szczelnosci.
11) Uruchomienie instalacji.
12) Wykonanie izolacji cieplne;j.
13) Regulacja instalacii.
14) Odbiory instalaciji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowq,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art. 5,
22, 231 28 ustawy ,,Prawo budowlane” oraz z wg pkt 1.7 oraz 1.8. dokumentaciji projektowe.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian  konstrukcyjno-budowlanych lub  zastgpienia  zaprojektowanych — materiatow,
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania, przez inne materiaty lub elementy rownowazine
technicznie. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okresSlonych w dokumentacii technicznej na inne,
nie mogqg powodowacd zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac¢ zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami wynikajgcymi z zastosowanej
technologii wykonawstwa.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgce] koordynaciji robdt z pozostatymi branzami
instalacyjnymi: instalacje elekiryczne, konstrukcja w zakresie wspdlnego prowadzenia
przewoddw i w odniesieniu do kolizji i skrzyzowan instalacji oraz harmonogramu realizaciji
prac.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw  krajowych
i zagranicznych. Wszystkie wyroby budowlane (materiaty) uzyte do wykonania instalagji
muszq posiadac¢ aktualne stosowne atesty higieniczne, pozarowe, bezpieczehstwa i bydé
dopuszczone do stosowania na terenie RP. Zastosowane wyroby budowlane winny spetniac
wymagania ujete w pkt. 2 specyfikacji technicznej SST. Wykonawca winien uzyskac przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposdéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Przewody rozprowadzajgce instalacji grzewczych oraz gazowych wewnagtrz budynku
wykonane bedgq z rur stalowych bez szwu wg PN/H-74219:1980, tgczonych przez spawanie.



Przewody instalacji gazowej na odcinku prowadzonym w gruncie wykonane bedqg z rur
HDPE100 RC SDR11, tgczonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Instalacje wodociggowe projekiuje sie z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych,
Srednich ze szwem PN/H-74200:1998, o potgczeniach skrecanych. Wskazane w dokumentacii
projektowej odcinki instalacji ciepta technologicznego dla zasilania wymiennika
basenowego nalezy wykonaé zrur z tworzyw sztucznych stabilizowanych wktadkg
aluminiowqg w systemie zaciskowym.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste (w sztangach), czyste od zewnatrz
i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.2. Urzgdzenia i armatura
Urzgdzenia - wg dokumentacji projektowe:
« kotty gazowe (2 szt.) w uktadzie kaskadowym,
» podgrzewacz pojemnosciowy,
* naczynia wzbiorcze,
* sprzegto hydrauliczne,
 rozdzielacze obiegdw grzewczych,
* pompy,
» zmiekczacz jonowymienny

Armatura - wg dokumentaciji projektowe:
e zawory odcinagjgce,
» zawory antyskazeniowe,
e zawory bezpieczenstwa,
« zawory réwnowazgce i regulacyjne,
e pozostata armatura i elementy wg dokumentacii.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robot, zardwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Narzedzia podlegajgce certyfikacji zgodnie z wymogami przepisdéw bezpieczehstwa,
powinny posiadac znak bezpieczenstwa ,,B".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu i narzedzi wtasciwych dla danego typu
prac instalacyjno — montazowych zardbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia waznosci przeglgddw okresowych
i innych badan wymaganych dla danego rodzaju uzywanego sprzetu. Sprzet powinien
odpowiada¢ wymogom jakosciowym i ilosciowym, gwarantujgcym wykonanie prac zgodnie
z zatozeniami projektowymi i harmonogramem robdt, z uwzglednieniem elementéow
rezerwowych na wypadek awarii.

Nalezy stosowac narzedzia wymagane przez producenta danego systemu instalacii,
dla zapewnienia wtasciwe] jakosci robdt oraz wypetnienia warunkéw gwarancyjnych.
Pracownicy obstugujgcy sprzet i urzgdzenia budowlane powinni posiada¢ niezbedne
kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami po przebytym szkoleniu.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1. Urzgdzenia
Transport urzgdzen winien odbywac sie z zachowaniem wszelkich warunkdéw wynikajgcych
z DTR urzgdzenh.
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4.2. Przewody

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Sktadowanie przewoddw
z PE nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowadé w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory regulacyjne,
powinna by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i
materiaty  pomocnicze nalezy  przechowywac¢  w pojemnikach  w magazynach
lub pomieszczeniach zamknietych.

4.4. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych, nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promieniowanie
ultrafioletowe

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiardw w stosunku do nominalnych wymiardéw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancii, okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci stanu faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzic
odpowiednie przygotowanie frontu robdt. CatoS¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i warunkami zawartymi w Wymaganiach technicznych COBRTI
INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Warszawa
2003 r. [9.1] oraz w Warunkach technicznych wykonania i odbioru kottowni na paliwa
gazowe i olejowe. PKISGGIK, Wydanie Il. Warszawa 2000 r. [9.2]. Korzystajac z w/w
opracowan nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ wymienionych w nich przepisdw inorm.
Podane w w/w opracowaniach normy stuzqg informacji o wymaganiach jakie powinny by¢
spetnione. Zastosowanie winne mie¢ postanowienia wynikajgce z aktualnego wydania
normy wraz z jej zmianami.

Ponadto nalezy przestrzegaé szczegdtowych wymagan producentdw urzqgdzen zawartych
wich DTR oraz wymagan zwigzanych z zastosowanymi rozwigzaniami technologicznymi
instalacji. Montaz i rozruch instalacji powinny prowadzi¢ firmy posiadajgce autoryzacje
producentéw danych urzgdzen.

Podwieszenia i podpory urzqgdzen i przewoddw powinny bezwzglednie posiadac przektadki
elastyczne dla ttumienia drgan. Przy przejSciach przewoddw przez przegrody budowlane
nalezy stosowac wypetnienie elastyczne pomiedzy przewodem a przegrodg.

Rurociggi i urzgdzenia wymagajgce zabezpieczenia przed korozjg nalezy zabezpieczyc
za pomocg malowania. Przy wykonywaniu zabezpieczenh antykorozyjnych obowigzuje
zasada, ze gruntowania wykonuje sie w warsztacie, po montazu nalezy wykonywac jedynie
gruntowanie uzupetniajgce oraz malowanie wtasciwe.
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Pomieszczenia, w ktdérych bedqg prowadzone prace budowlane nalezy przywrdcié do stanu
pierwotnego. Kolorystyke zastosowanych farb oraz ptytek ceramicznych nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym. Materiaty wykohczeniowe przed ich zamdwieniem na budowe muszg
zostac¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Iwraca sie uwage na przestrzeganie kolejnosci  wykonywania prac  budowlano-
montazowych. Zaleca sie opracowanie  harmonogramu prac  montazowych,
koordynujgcego te prace z wykonaniem pozostatych prac  budowlanych
oraz instalacyjnych.

6. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze instalaciji nalezy przeprowadzi¢ wg procedur wymienionych w pkt. 1.7.8.
projektu oraz w Wymaganiach technicznych [9.1.] w zakresie:

- badania szczelnosci: pkt. 11.2

- dziatania instalacji na zimno: pkt. 11.3

- badania zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych: pkt. 11.5

- badania odpowietrzania instalaciji ogrzewczej: pkt. 11.6

- badania oznakowania instalacji ogrzewczej: pkt. 11.7

- badania poprawnosci dziatania i szczelnosci na gorgco instalaciji ogrzewczej: pkt. 11.9
- badania zabezpieczenia przed korozjq od strony wody instalacyjnej: pkt. 11.10

- badanie pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej: pkt. 11.13

- badania armatury, przy odbiorze instalacji ogrzewczej: pkt. 11.14

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robdét zgodnie z wymaganiami specyfikacji ogdlnej SST
oraz Wymaganiami fechnicznymi zawartymiw [9.1.], [?.2].

Kazda dostarczona partia wyrobdw budowlanych (materiatéw) powinna by¢ zaopatrzona
w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze uzna¢ za niezgodng z wymaganiami i po dokonaniu poprawek,
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

8. OBMIAR, ODBIOR ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI

Obmiar i odbidér kohcowy robdét winien by¢ prowadzony zgodnie z wymaganiami specyfikacji
ogdlnej (SST). Wykonawca jest zobowigzany przygotowac do odbioru dokumenty wedtug
wymagan specyfikacji ogdlnej. Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg ST nalezy
przyimowac¢ zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robodt
na podstawie wynikdw pomiardw i badan. Warunki ptatnosci winny by¢ ustalone zgodnie
ze specyfikacjg ogding oraz zawartg umowa.

9. PISMIENNICTWO

9.1 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych. Warszawa 2003 r.
9.2. PKISGGIK. Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru kottowni na paliwa
gazowe i olejowe. Wydanie ll. Warszawa 2000 r.

UWAGA! Korzystajgc z w/w opracowan nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ wymienionych w nich
przepisdw i norm. Podane w w/w opracowaniach normy stuzg informacji o wymaganiach,
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jakie powinny by¢ spetnione. Zastosowanie winne mie¢ postanowienia wynikajgce
z aktualnego wydania norm wraz z ich zmianami. Ponadto nalezy przestrzegad
szczegotowych wymagan producentdw urzqdzenh, armatury i przyboréw oraz stosownych
norm.
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ST-B Specyfikacja Techniczna Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z  budowqg kotftowni gazowej oraz rozbudowq instalacji gazowej
w Szkole Podstawowej nr 1 w Zawierciu przy ul. 11 Listopada 22.

Wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt zawarto w ogdinej specyfikaciji —
SST.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot z zakresem i wg dokumentacji projektowej (DP): ,,Budowa kottowni gazowej
wraz zrozbudowq instalacji gazowej. Czes$¢ B. Instalacja elektryczna” w ramach zadania:
»Projekt techniczny kottowni gazowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Zawierciu, ul. 11 Listopada
22"

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Zakres robdt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych polegajgcych na wykonaniu  tras
kablowych, utozenia poszczegdinych obwoddw, zasilenia gniazd ogdlnego przeznaczenia
oraz poszczegdlnych urzgdzen, wykonania oéwietlenia podstawowego oraz awaryjnego,
wykonania systemu detekcji gazu, wykonania tablicy wewnetrznej kottowni oraz wytgcznika
gtébwnego, wykonania dobudowy instalacji odgromowe] w celu zabezpieczenia komina
spalinowego od kotta gazowego.

1.4. Okreslenia podstawowe ST

W ST stosowane sq podstawowe okredlenia zgodne z piSmiennictwem wymienionym
w dokumentacji projektowej oraz uzyto nazw podstawowych, ktérych okreslenie podano
w SST — odnoszgcej sie do wymagan wspdlnych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt,
ktére bedg wykonywane w ramach przedmiotowej inwestycji.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢é wykonane z godnie z dokumentaciqg
techniczng z uwzglednieniem zmian, wynikajgcych z pdzniejszych zmian aktéw prawnych,
norm itd.
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2. MATERIALY

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce
zamawiania materiatdw oraz odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan  okreslonych
w poszczegodlnych rozdziatach ST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Wykonawca robdt zobowigzany jest kazdorazowo sprawdzi¢ wazno$¢ i aktualnose
dokumentdéw dopuszczajgcych

Zastosowanie materiatdéw z odzysku moze nastgpi¢ jedynie za zgodg Zamawiajgcego
i uzytkownika realizowanej inwestycji. Wszystkie pozostate elementy i materiaty z rozbidrek
powinny by¢ usuniete z terenu budowy i odwiezione na odpowiednie sktadowiska w sposdb
i w terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robét i nieutrudniajgcym ruchu drogowego.
postanowienia ogdine lub szczegdtowe warunkdédw umowy stanowiqg inacze;.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakose wykonywanych robot, zarbwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sprzetu i narzedzi wtasciwych dla danego typu
prac instalacyjno — montazowych zardbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia waznosci przeglgddw okresowych
i innych badan wymaganych dla danego rodzaju uzywanego sprzetu. Sprzet powinien
odpowiada¢ wymogom jakosciowym i ilosciowym, gwarantujgcym wykonanie prac zgodnie
z zatozeniami projekfowymi i harmonogramem robdt, z uwzglednieniem elementéw
rezerwowych na wypadek awarii.

Nalezy stosowal narzedzia wymagane przez producenta danego systemu instalacii,
dla zapewnienia wtasciwe] jakosci robdt oraz wypetnienia warunkéw gwarancyjnych.
Pracownicy obstugujgcy sprzet i urzadzenia budowlane powinni posiada¢ niezbedne
kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami po przebytym szkoleniu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Transport urzgdzen winien odbywac sie z zachowaniem wszelkich warunkdéw wynikajgcych
z DTR urzgdzen. Nalezy zwréci¢ uwage na komunikacje $rodkdéw transportu po terenie
istniejgcego obiektu, ktéra powinna by¢ zaplanowana w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢
istniejgcej infrastruktury. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty,
do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojq jakos¢ i witasciwose do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
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Przed przystgpieniem do realizacji zadania Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci stanu faktycznego z danymi w dokumentacji projektowej oraz stwierdzi¢
odpowiednie przygotowanie frontu robdt. CatoS¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami szczegdtowymi producentdw urzgdzen
zawartych wich DTR. Montaz i rozruch instalacji powinny prowadzi¢ firmy posiadajgce
autoryzacje producentédw danych urzgdzen.

Pomieszczenia, w ktdérych bedqg prowadzone prace budowlane nalezy przywrdci¢ do stanu
pierwotnego. Kolorystyke zastosowanych farb oraz ptytek ceramicznych nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym. Materiaty wykohczeniowe przed ich zamdwieniem na budowe muszg
zosta¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Iwraca sie uwage na przestrzeganie kolejnosci  wykonywania prac  budowlano-
montazowych. Zaleca sie opracowanie  harmonogramu prac  montazowych,
koordynujgcego te prace z wykonaniem pozostatych  prac  budowlanych
oraz instalacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg powinny by¢ objete:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci potgczen z ustalong w dokumentacii powykonawczej,

- stanu wszystkich elementdw instalacji oraz stanu i kompletnos$ci dokumentacii dotyczgcej
zastosowanych materiatéw

- pomiar instalacji elektrycznej i odgromowe.

- stanui kompletno$ci dokumentacii dotyczgcej zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacii,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczehn Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oéwietleniowych.

- Wykonanie préb systemdw detekcji gazu oraz zadziatania wytgcznika gtoéwnego
pomieszczenia

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie
Z wymogami.

7. OBMIAR, ODBIOR ROBOT | WARUNKI PLATNOSCI

Obmiar i odbiér konhcowy robdét winien by¢ prowadzony zgodnie z wymaganiami specyfikacii
ogolnej (SST). Wykonawca jest zobowigzany przygotowac do odbioru dokumenty wedtug
wymagan specyfikacji ogdlnej. Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg ST nalezy
przyjimowac zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatdw i jakosci wykonania robdt
na podstawie wynikdw pomiardw i badan. Warunki ptatnosci winny by¢ ustalone zgodnie
ze specyfikacjg ogdlng oraz zawartg umowa.
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8. PISMIENNICTWO

PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-IEC 60364-4-42:1999

PN-IEC 60364-4-43:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-5-51: 2000
PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999
PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999

PN-IEC 60364-7-

702:1999/ Ap1:2002

PN-IEC 60364-7-704:1999

PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60898:2000

PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 60445:2002

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowda.
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczenstwa.  Ochrona przed  skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem
przetezeniowym.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia
zapewnienia bezpieczehstwa. Stosowanie $rodkédw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogdlne. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata
przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia  elekirycznego. Inne  wyposazenie.  Oprawy
oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenhstwa.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i
inne.

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczqce specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Baseny ptywackie i
inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczqgce specjalnych instalacii lub lokalizaciji. Instalacje na terenie
budowy i rozbidrki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wytgczniki  do  zabezpieczeh
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacii elektrycznych.
Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspdtdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskow urzgdzen i zakohczenh zyt przewoddw oraz
ogdlne zasady systemu alfanumerycznego.
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PN-EN 60446:2004
PN-EN 60529:2003
PN-EN 60664-1:2003 (U)
PN-EN 60670-1:2005 (U)
PN-EN 60799:2004
PN-EN 40898-1:2003 (U)
PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (V)

PN-EN 61008-1:2005 (U)

PN-EN 61009-1:2005 (U)

PN-E-04700:1998

PN-E-04700:1998/
Az1:2000

PN-E-93207:1998
PN-E-93207:1998/
Az1:1999

PN-E-93210:1998

PN-90/E-05029

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddw barwami albo cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elekiroinstalacyjnego do uzytku
domowego i podobnego. Cze$¢ 1: Wymagania ogdine.

Sprzet elekiroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody
posredniczqce.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczeh
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1:
Wytgczniki do obwoddw prgdu przemiennego.

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczeh
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1:
Wytgczniki do obwoddw prgdu przemiennego (Zmiana Al).

Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczeh
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1:
Wytgczniki do obwoddw prgdu przemiennego.

Sprzet elekiroinstalacyjny. Wytgczniki  réznicowoprgdowe bez
wbudowanego zabezpieczenia nadprgdowego do  uzytku
domowego i podobnego (RCCB). Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.
Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wytgczniki  réznicowoprgdowe  z
wbudowanym  zabezpieczeniem nadprgdowym do  uzytku
domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.
Urzgdzenia i uktady elekiryczne w obiektach elekiroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
Urzgdzenia i uktady elektryczne W obiektach
elekiroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach do
50 mm2. Wymagania i badania.

Sprzet  elektroinstalacyjny. Odgatezniki  instalacyjne i ptytki
odgatezne na napiecie do 750 V do przewoddw o przekrojach
do 50 mm2, Wymagania i badania (Zmiana Azl).

Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napiecie robocze 220 V i 230 V i prgdy znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.

Kod do oznaczania barw.

UWAGA! Wyzej wymienione normy stuzg informacji o wymaganiach, jakie powinny by
spetnione. Zastosowanie winne miec¢ postanowienia wynikajgce z aktualnego wydania norm
wraz z ich zmianami. Ponadto nalezy przestrzegaé szczegdtowych wymagan producentdéw
urzgdzenh, armatury i przybordw oraz stosownych norm.
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